

# 入札者及び入札結果表

No. 132

工事(委託)名	西崎26号線・西崎31号線-2・西崎46号線舗装工事				
担当課名	建設課				
日時	令和3年2月26日(金) 10時00分				
落札者	(有)正開発				
落札額(円) (税抜き)	¥20,350,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥18,178,454		
設計価格(円) (税抜き)	¥20,500,000				
工期	令和3年3月4日～令和3年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥20,400,000			
2	(有)伊敷工事社	¥20,500,000			
3	(有)大喜商建	¥20,420,000			
4	(有)大城アルミ工業	¥20,400,000			
5	大保建設(有)	¥20,480,000			
6	(有)照屋工業	¥20,800,000			
7	(有)正開発	¥20,350,000			落札
8	(有)幸総合	¥20,500,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 131

工事(委託)名	西崎28号線・西崎31号線-1舗装工事				
担当課名	建設課				
日時	令和3年2月26日(金) 9時00分				
落札者	(株)第一三興建設				
落札額(円) (税抜き)	¥39,100,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥35,362,853		
設計価格(円) (税抜き)	¥39,890,000				
工期	令和3年3月4日～令和3年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)沖南建設	¥39,890,000			
2	(株)金松組	¥39,880,000			
3	(株)呉屋組	¥39,730,000			
4	(株)第一三興建設	¥39,100,000			落札
5	南光開発(株)	¥39,290,000			
6	南部電工(株)				辞退
7	(株)西崎興業	¥39,890,000			
8	(有)宮一建設工業	¥39,500,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 133

工事(委託)名	西崎29号線・西崎30号線・西崎42号線舗装工事				
担当課名	建設課				
日時	令和3年2月26日(金) 10時30分				
落札者	(有)伊敷工事社				
落札額(円) (税抜き)	¥18,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥15,950,474		
設計価格(円) (税抜き)	¥18,200,000				
工期	令和3年3月4日～令和3年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥18,150,000			
2	(有)伊敷工事社	¥18,000,000			落札
3	(有)大城建設				辞退
4	(有)宜野座産業	¥18,170,000			
5	玉光産業(株)	¥18,180,000			
6	(有)照屋工業	¥18,100,000			
7	(有)仲門工業	¥18,150,000			
8	(有)外間電気土木				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 134

工事(委託)名	浜川線・兼城ハイツ1号線-1・潮平西原線舗装工事				
担当課名	建設課				
日時	令和3年2月26日(金) 9時30分				
落札者	(有)丸正開発				
落札額(円) (税抜き)	¥27,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥24,323,291		
設計価格(円) (税抜き)	¥27,480,000				
工期	令和3年3月4日～令和3年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	¥30,228,000			
2	沖縄古賀防水工業(株)	¥27,480,000			
3	(株)協亜建設				辞退
4	(株)第一三興建設	¥27,440,000			
5	(有)大栄土建	¥27,400,000			
6	南部電工(株)				辞退
7	光建設(株)	¥27,430,000			
8	(有)丸正開発	¥27,000,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 130

工事(委託)名	真壁前田原線道路改築工事(6工区)				
担当課名	建設課				
日時	令和3年2月19日(金) 10時00分				
落札者	(有)昂工業				
落札額(円) (税抜き)	¥2,710,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,374,428		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,720,000				
工期	令和3年2月25日～令和3年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)翁長開発	¥2,717,000			
2	匡土木	¥2,720,000			
3	(有)山栄土建				辞退
4	三幸開発	¥2,715,000			
5	(有)昂工業	¥2,710,000			落札
6	(株)丸徳開発	¥2,715,000			
7	(有)雅建設				辞退
8	(株)利興土建	¥2,720,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 69

工事(委託)名	南山グスク資料整理室(旧高嶺幼稚園舎跡)改修工事(不調)				
担当課名	生涯学習課(文化振興係)				
日時					
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥3,120,000				
工期					
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)三東開発				辞退
2	(有)新				辞退
3	(有)タイセイ産業				辞退
4	(有)健開発				
5	(有)力開発				辞退
6	(有)Dプラン開発				辞退
7	(株)西崎防水工業				辞退
8	(有)正開発				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					