

入札者及び入札結果表

No. 137

工事(委託)名	安田多原線道路改築工事(4工区)				
担当課名	建築課				
日時	令和3年4月6日(火) 9時00分				
落札者	(有)Dプラン開発				
落札額(円) (税抜き)	¥16,850,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥14,980,579		
設計価格(円) (税抜き)	¥17,000,000				
工期	令和3年4月12日～令和3年7月20日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)		備考	
		1回	2回	3回	
1	(有)エス・アイ・シー				辞退
2	(有)大喜商建	¥16,940,000			
3	大保建設(有)	¥16,900,000			
4	太志建設	¥16,890,000			
5	(有)Dプラン開発	¥16,850,000			落札
6	(有)照屋工業				辞退
7	(有)長嶺工業				辞退
8	(有)西崎緑地開発	¥16,970,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					