

入札者及び入札結果表

No. 135

| | | | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 農業集落排水管路布設工事(R2-6)摩文仁地区 | | | | |
| 担当課名 | 農村整備課 | | | | |
| 日時 | 令和3年5月11日(火) 9時00分 | | | | |
| 落札者 | 南光開発(株) | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥60,200,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥55,404,500 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥60,327,000 | | | | |
| 工期 | 令和3年5月13日～令和3年8月31日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)沖南建設 | ¥60,290,000 | | | |
| 2 | (株)協亜建設 | | | | 辞退 |
| 3 | 株式会社 光邦開発 | | | | 辞退 |
| 4 | (株)呉屋組 | ¥60,300,000 | | | |
| 5 | (有)大栄土建 | | | | 辞退 |
| 6 | 南光開発(株) | ¥60,200,000 | | | 落札 |
| 7 | 南部電工(株) | ¥60,290,000 | | | |
| 8 | 光建設(株) | ¥60,240,000 | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 5

| | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 市道浜川線雨水対策工事 | | | | |
| 担当課名 | 建築課 | | | | |
| 日時 | 令和3年5月20日(木) 9時00分 | | | | |
| 落札者 | (株)利興土建 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥7,180,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥6,395,020 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥7,230,000 | | | | |
| 工期 | 令和3年5月25日～令和3年7月30日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)沖縄総合建設 | ¥7,200,000 | | | |
| 2 | (有)山栄土建 | ¥7,195,000 | | | |
| 3 | (有)三誠設備 | | | | 辞退 |
| 4 | (有)健開発 | ¥7,220,000 | | | |
| 5 | (株)仲弘 | ¥7,230,000 | | | |
| 6 | (株)丸徳開発 | ¥7,200,000 | | | |
| 7 | (有)雅建設 | ¥7,230,000 | | | |
| 8 | (株)利興土建 | ¥7,180,000 | | | 落札 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 1

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 西崎小学校屋内運動場大規模改造(老朽)工事 | | | | |
| 担当課名 | 総務課(教) | | | | |
| 日時 | 令和3年5月31日(月) 10時00分 | | | | |
| 落札者 | | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥231,000,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥213,570,403 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥231,600,000 | | | | |
| 工期 | 令和3年6月29日～令和4年3月4日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (株)協亜建設 | | | | 辞退 |
| 2 | (有)成華開発 | | | | 辞退 |
| 3 | (株)総合土木 | | | | 辞退 |
| 4 | (株)第一建設 | ¥231,000,000 | | | 落札 |
| 5 | (有)辰雄建設 | ¥231,600,000 | | | |
| 6 | (株)玉城組 | ¥231,500,000 | | | |
| 7 | (株)東信興建 | | | | 辞退 |
| 8 | 光建設(株) | ¥231,600,000 | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 4

| | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 真壁小波蔵線道路改築工事(8工区) | | | | |
| 担当課名 | 建築課 | | | | |
| 日時 | 令和3年5月28日(金) 9時00分 | | | | |
| 落札者 | (有)三東開発 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥16,100,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥14,321,212 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥16,260,000 | | | | |
| 工期 | 令和3年6月3日～令和3年9月10日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)伊敷興業 | ¥16,160,000 | | | |
| 2 | (有)大城アルミ工業 | ¥16,260,000 | | | |
| 3 | (株)翁長開発 | ¥16,255,000 | | | |
| 4 | (有)宜野座産業 | ¥16,260,000 | | | |
| 5 | (有)三東開発 | ¥16,100,000 | | | 落札 |
| 6 | (有)照屋工業 | | | | 辞退 |
| 7 | (有)長嶺工業 | | | | 辞退 |
| 8 | (有)外間電気土木 | | | | 辞退 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 3

| 工事(委託)名 | 令和3年度 兼城地内污水管布設工事 | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 担当課名 | 工務課 | | | | |
| 日時 | 令和3年5月24日(月)9時00分 | | | | |
| 落札者 | (有)大喜商建 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥18,950,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥16,680,555 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥19,090,000 | | | | |
| 工期 | 令和3年5月27日～令和3年12月9日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)一城建設 | ¥19,000,000 | | | |
| 2 | (有)大喜商建 | ¥18,950,000 | | | 落札 |
| 3 | (有)大城建設 | ¥19,030,000 | | | |
| 4 | 大保建設(有) | ¥19,000,000 | | | |
| 5 | 株式会社 光邦開発 | | | | 辞退 |
| 6 | (株)玉清組 | ¥19,070,000 | | | |
| 7 | (有)長嶺工業 | | | | 辞退 |
| 8 | (有)幸総合 | ¥19,090,000 | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 6

| | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 糸満市都市公園トイレ改修工事 | | | | |
| 担当課名 | 都市計画課 | | | | |
| 日時 | 令和3年5月14日(金) 9時00分 | | | | |
| 落札者 | (有) 三清土建 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥6,600,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥6,100,534 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥6,640,000 | | | | |
| 工期 | 令和3年5月17日～令和3年8月13日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)伊敷興業 | ¥6,640,000 | | | |
| 2 | (有)伊敷工事社 | ¥6,640,000 | | | |
| 3 | (有) 三清土建 | ¥6,600,000 | | | 落札 |
| 4 | (有)三誠設備 | ¥6,640,000 | | | |
| 5 | (株)大協開発 | ¥6,640,000 | | | |
| 6 | (有)長嶺工業 | ¥6,640,000 | | | |
| 7 | 南部電工(株) | ¥6,640,000 | | | |
| 8 | (株)西崎興業 | ¥6,640,000 | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |