

# 入札者及び入札結果表

No. 46

工事(委託)名	兼城橋長寿命化修繕工事				
担当課名	建設課				
日時	令和3年8月16日(月) 10時00分				
落札者	(有)西崎緑地開発				
落札額(円) (税抜き)	¥25,100,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥21,925,740		
設計価格(円) (税抜き)	¥25,250,000				
工期	令和3年8月20日～令和4年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)大城建設	¥25,180,000			
2	(株)沖縄プラスチック産業	¥25,170,000			
3	(有)タイセイ産業	¥25,230,000			
4	(株)玉清組	¥25,200,000			
5	(有)仲門工業	¥25,120,000			
6	(有)西崎緑地開発	¥25,100,000			落札
7	(有)正開発	¥25,200,000			
8	(有)明央土建	¥25,200,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 50

工事(委託)名	山巔毛公園構造物設置工事				
担当課名	都市計画課				
日時	令和3年8月13日(金) 13時30分				
落札者	(有)南山総合造園				
落札額(円) (税抜き)	¥2,220,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥1,978,747		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,270,000				
工期	令和3年8月16日～令和3年10月20日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)OMecotec	¥2,270,000			
2	(有)沖縄総合建設	¥2,250,000			
3	(有)山栄土建				辞退
4	(有)健開発	¥2,240,000			
5	(株)仲弘				辞退
6	(有)南山総合造園	¥2,220,000			落札
7	南宝開発				辞退
8	(株)丸徳開発	¥2,230,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 49

工事(委託)名	西崎球場屋内ブルペン改修工事				
担当課名	都市計画課				
日時	令和3年8月12日(木) 13時30分				
落札者	大保建設(有)				
落札額(円) (税抜き)	¥14,800,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥13,900,380		
設計価格(円) (税抜き)	¥15,050,000				
工期	令和3年8月12日～令和3年11月12日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)大喜商建	¥14,850,000			
2	(有)大城建設	¥14,950,000			
3	大保建設(有)	¥14,800,000			落札
4	(株)山洋開発	¥14,900,000			
5	(有)新八土建				入札辞退
6	(株)玉清組	¥14,850,000			
7	(有)照屋工業	¥14,900,000			
8	(有)仲門工業				入札辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 51

工事(委託)名	農業集落排水管路布設工事(R3-1)米須・大度地区				
担当課名	農村整備課				
日時					
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)					
工期	令和3年8月5日～令和4年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)金松組				辞退
2	(株)共和技研				辞退
3	(有)呉開発				辞退
4	(株)呉屋組				辞退
5	(有)大栄土建				辞退
6	(株)南山開発				辞退
7	(株)南成建設				辞退
8	(有)吉田開発				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					