

# 入札者及び入札結果表

No. 53

工事(委託)名	親田原児童公園遊具更新工事				
担当課名	都市計画課				
日時	令和3年9月3日(金) 10時00分				
落札者	タマン開発				
落札額(円) (税抜き)	¥6,250,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,551,673		
設計価格(円) (税抜き)	¥6,320,000				
工期	令和3年9月6日～令和4年12月23日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)神里開発	¥6,320,000			
2	(有)三誠設備				辞退
3	(有)サンワ産業				辞退
4	(有)照電社	¥6,275,000			
5	タマン開発	¥6,250,000			落札
6	(有)仲村渠工業				辞退
7	(株)西崎防水工業	¥6,320,000			
8	(株)利興土建	¥6,280,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 47

工事(委託)名	西崎球場ラバー張替工事				
担当課名	都市計画課				
日時	令和3年9月21日(火) 9時00分				
落札者	(株)西崎興業				
落札額(円) (税抜き)	¥33,180,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥30,759,960		
設計価格(円) (税抜き)	¥33,290,000				
工期	令和3年9月21日～令和3年12月21日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	沖縄古賀防水工業(株)	¥36,619,000			
2	(有)沖南建設	¥33,270,000			
3	(株)共和技研	¥33,250,000			
4	(有)大栄土建				辞退
5	(有)第三土建	¥33,250,000			
6	南部電工(株)				辞退
7	(株)西崎興業	¥33,180,000			落札
8	光建設(株)	¥33,250,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 52

工事(委託)名	安田多原線道路改築工事(5工区)				
担当課名	建設課				
日時	令和3年9月9日(木) 9時00分				
落札者	玉光産業(株)				
落札額(円) (税抜き)	¥27,260,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥24,371,300		
設計価格(円) (税抜き)	¥27,280,000				
工期	令和3年9月15日～令和4年1月25日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)沖南建設				辞退
2	(株)金松組				辞退
3	(株)共和技研	¥27,280,000			
4	(株)第一三興建設				辞退
5	玉光産業(株)	¥27,260,000			落札
6	(株)南山開発	¥27,280,000			
7	(有)丸正開発	¥27,280,000			
8	(有)吉田開発				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 48

工事(委託)名	西崎球場内野グラウンド整備工事				
担当課名	都市計画課				
日時	令和3年9月21日(火) 10時00分				
落札者	(株)上原土木				
落札額(円) (税抜き)	¥45,480,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥40,578,807		
設計価格(円) (税抜き)	¥45,680,000				
工期	令和3年9月22日～令和3年12月20日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	¥45,480,000			落札
2	(株)金松組				辞退
3	(株)協亜建設				辞退
4	(株)呉屋組	¥45,580,000			
5	(有)三清土建	¥45,600,000			
6	(有)たましろ建設	¥45,620,000			
7	南部電工(株)				辞退
8	光建設(株)	¥45,650,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					