

入札者及び入札結果表

No. 59

工事(委託)名	農業集落排水管路布設工事(R3-2)米須地区				
担当課名	農村整備課				
日時	令和4年1月24日(月) 9時00分				
落札者					
落札額(円) (税抜き)	¥3,300,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,935,106		
設計価格(円) (税抜き)	¥3,339,000				
工期	令和4年1月26日～令和4年3月25日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)上原地下				辞退
2	(株)上原防水塗装				辞退
3	(株)OMecotec	¥3,339,000			
4	(株)神里開発				辞退
5	南宝開発				辞退
6	(株)丸徳開発	¥3,300,000			落札
7	(有)雅建設				辞退
8	(株)利興土建	¥3,329,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 74

工事(委託)名	農業集落排水管路布設工事(R3-8)真壁地区				
担当課名	農村整備課				
日時	令和4年1月14日(金) 9時30分				
落札者	(株)山城組				
落札額(円) (税抜き)	¥53,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥48,049,679		
設計価格(円) (税抜き)	¥53,544,000				
工期	令和4年1月17日～令和4年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)金城建設				辞退
2	(有)成華開発				辞退
3	(株)大協開発				辞退
4	(有)第三土建				辞退
5	南部電工(株)				辞退
6	光建設(株)	¥53,520,000			
7	(有)丸正開発	¥53,540,000			
8	(株)山城組	¥53,500,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 62

工事(委託)名	令和3年度与那堀線污水管布設工事				
担当課名	工務課				
日時	令和4年1月18日(火) 13時30分				
落札者	(株)丸徳開発				
落札額(円) (税抜き)	¥3,700,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,266,848		
設計価格(円) (税抜き)	¥3,750,000				
工期	令和4年1月21日～令和4年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)エス・アイ・シー				辞退
2	(株)神里開発				辞退
3	(有)健開発	¥3,730,000			
4	デム工業(株)				辞退
5	(株)仲弘				辞退
6	(株)丸徳開発	¥3,700,000			落札
7	(有)雅建設				辞退
8	(株)利興土建	¥3,730,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 72

工事(委託)名	農業集落排水管路布設工事(R3-6)真壁地区				
担当課名	農村整備課				
日時	令和4年1月14日(金) 9時00分				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)					
工期	令和3年1月17日～令和4年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)沖南建設				辞退
2	株式会社 北盛建設				辞退
3	(株)協亜建設	¥68,095,000			
4	(有)呉開発				辞退
5	(有)三清土建				辞退
6	(株)玉城組				辞退
7	(株)南山開発				辞退
8	(株)南成建設				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 73

工事(委託)名	農業集落排水管路布設工事(R3-7)真壁地区				
担当課名	農村整備課				
日時	令和4年1月14日(金) 9時00分				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)					
工期	令和4年1月17日～令和4年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)沖南建設				辞退
2	(株)金松組				辞退
3	(有)呉開発				辞退
4	(株)呉屋組				辞退
5	(有)第三土建				辞退
6	(有)辰雄建設				辞退
7	(株)玉新建設				辞退
8	(株)照屋土建				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 70

工事(委託)名	緑地広場仮駐車場整備工事				
担当課名	政策推進課				
日時	令和4年1月14日(金) 10時00分				
落札者	(有)正開発				
落札額(円) (税抜き)	¥15,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥13,922,650		
設計価格(円) (税抜き)	¥15,098,000				
工期	令和4年1月18日～令和4年3月11日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)大城建設	¥15,090,000			
2	(株)翁長開発	¥15,080,000			
3	(有)新	¥15,050,000			
4	(有)照屋工業	¥15,098,000			
5	(有)徳前屋	¥15,020,000			
6	(有)正開発	¥15,000,000			落札
7	(有)明央土建	¥15,050,000			
8	(有)幸総合	¥15,055,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 75

工事(委託)名	放課後児童クラブ建設工事				
担当課名	こども未来課				
日時	令和4年1月27日(木) 14時00分				
落札者	(株)大進建設				
落札額(円) (税抜き)	¥32,650,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥30,257,638		
設計価格(円) (税抜き)	¥32,681,000				
工期	令和4年2月1日～令和4年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	井筒建設(株)				辞退
2	(株)金松組				辞退
3	株式会社 北盛建設				辞退
4	(株)協亜建設	¥32,680,000			
5	(株)共和技研				辞退
6	(株)大進建設	¥32,650,000			落札
7	(株)南山開発	¥32,681,000			
8	(有)久工務店				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					