

入札者及び入札結果表

No. 78

| 工事(委託)名 | 真壁小波蔵線道路改築工事(9工区) | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 担当課名 | 建設課 | | | | |
| 日時 | 令和4年3月8日(火) 10時00分 | | | | |
| 落札者 | 南部電工(株) | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥34,700,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥31,197,776 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥35,030,000 | | | | |
| 工期 | 令和4年3月14日～令和4年3月31日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)金城建設 | | | | 辞退 |
| 2 | (有)三清土建 | ¥34,840,000 | | | |
| 3 | (有)成華開発 | ¥34,950,000 | | | |
| 4 | (株)大協開発 | | | | 辞退 |
| 5 | (株)玉城組 | ¥34,910,000 | | | |
| 6 | (株)照屋土建 | | | | 辞退 |
| 7 | 南部電工(株) | ¥34,700,000 | | | 落札 |
| 8 | 光建設(株) | | | | 辞退 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 61

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|--------------------|----|----|----|
| 工事(委託)名 | 農業集落排水管路布設工事(R3-3)さつきの城地区 | | | | |
| 担当課名 | 農村整備課 | | | | |
| 日時 | 令和4年3月15日(火) 10時00分 | | | | |
| 落札者 | | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | | 最低制限価格(円) (税抜き) | | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥27,000,000 | | | | |
| 工期 | 令和4年3月18日～令和4年3月31日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)伊敷工事社 | | | | 辞退 |
| 2 | (株)翁長開発 | | | | 辞退 |
| 3 | (有)宜野座産業 | | | | 辞退 |
| 4 | (有)三東開発 | | | | 辞退 |
| 5 | (有)新 | | | | 辞退 |
| 6 | (有)Dプラン開発 | | | | 辞退 |
| 7 | (有)照屋工業 | | | | 辞退 |
| 8 | (有)長嶺工業 | | | | 辞退 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |