						1	10. 80
	工事(委託)名	西崎運動公園	トイレ改修工事				
	担当課名	都市計画課					
	日 時 令和5年1月16日(月) 10時00分						
	落 札 者	大保建設(有)					
	落札額 (円) (税抜き)		¥20,200,000	最低制限価	格(円) 脱抜き)		¥20,186,665
	設計価格(円) (税抜き)		¥21,760,000	(1)	<u> </u>		
	工期	令和5年1月17	日 ~ 令和5年:	2月28日			
	入 札		者	入札書記 1回	記載金額(2回	円) (税抜き) 3回	
1	 (有)大城建設			¥20,060,000		3円	最低制限
2	大保建設(有)			¥20,200,000			価格以下 落 札
3	沖縄ペイント(株)			¥20,147,000			最低制限
4	(株)キョウシン開き	 発		¥19,801,000			価格以下 最低制限 価格以下
5	(有)新八土建						辞退
6	(株)玉清組			¥19,140,000			最低制限 価格以下
7	(有)照屋工業						辞退
8	(有)仲門工業						辞退
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
							l

	工事(委託)名	西崎運動公園トイレ便器取替	工事			
	担当課名					
	日 時 令和5年1月18日(水) 9時30分					
	落 札 者					
	落札額(円) (税抜き)		最低制限価 (利	格(円) 兑抜き)		
	設計価格(円) (税抜き)	¥5,100,000		, , ,		
	工期	令和4年1月19日 ~ 令和4年	3月17日	•		
	入 札	参 加 者	入札書 1回])(税抜き) 3回	備考	
1	(有)伊敷興業			2回		
2	(有)伊敷工事社					辞退
3	(株)沖縄プラスチ	ック産業				辞退
4	(有)宜野座産業					辞退
5	(有)三誠設備					辞退
6	(株)大協開発					辞退
7	制長嶺工業					辞退
8	(株)西崎興業					辞退
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

					NO). 100	
	工事(委託)名	令和4年度農業集落排水管路	各布設工事(米須	頁地内)			
	担 当 課 名	工務課					
	日 時 令和5年1月27日(金)						
	落 札 者	(有)沖縄総合建設					
	落札額 (円) (税抜き)	¥1,280,000	最低制限価 (利	格(円) 兑抜き)		¥1,130,178	
	設計価格(円) (税抜き)	¥1,303,000		/u ₁ //C/			
	工期	令和5年1月31日 ~ 令和5年	3月31日				
	入 札	参加 者	入札書記載金額(円)(税抜き) 備 考 1回 2回 3回				
1	 (有)沖縄総合建詞	n. 汉	¥1,280,000		3번	落 札	
2	 (株)神里開発		¥1,303,000				
3	(有)山栄土建					辞退	
4	(有)三誠設備					辞退	
5	(有)南山総合造園	惹	¥1,302,000				
6	南宝開発					辞退	
7	(株)丸徳開発		¥1,301,000				
8	(株)利興土建					辞退	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					•		

					110.	
	工事(委託)名	大里地区特殊地下壕対策工	事			
	担当課名	都市計画課				
	日 時 令和5年1月30日(月) 10時00分					
	落札者					
	落札額 (円) (税抜き)		最低制限価	格(円) 说抜き)		
	設計価格(円) (税抜き)	¥38,010,000)L1/X C /		
	工期		L 3月31日			
	入札			記載金額(円)(税抜き)	·備考
1	(有)成華開発		1回	2回	3回	入札辞退
2	(有) 大栄土建					入札辞退
3	(株)大協開発					入札辞退
4	(株)玉城組					入札辞退
5	南光開発(株)					入札辞退
6	(株)南成建設					入札辞退
7	(株)宮一建設工業	4				入札辞退
8	(株)山城組					入札辞退
9	(111) [) V GA / C
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
۷0						

	工事(委託)名	スポーツ観光交流拠点施設	整備丁事(建築)]	V			
-				•			
	担 当 課 名	都市計画課					
	日 時 令和5年1月31日(火) 10時00分						
	落 札 者 (株)照屋土建/制金城建設/大保建設(有)						
	落札額 (円) (税抜き)	¥1,318,500,000	最低制限価(利	格(円) 说抜き)	¥1,2	34,438,775	
Ī	設計価格(円) (税抜き)	¥1,338,650,000					
	工期	令和5年2月15日 ~ 令和6年	1月31日	•			
	入 札	参 加 者	入札書 1回	記載金額(P 2回	円)(税抜き) 3回	- 備 考	
1	沖縄古賀防水工業	Ě (株)				辞退	
2	(株)協亜建設					辞退	
3	(有)成華開発/(株	東信興建 / (株)山洋開発	¥1,338,650,000				
4	(株)総合土木/((有)久工務店 / (株)玉清組	¥1,324,000,000				
5	(有)辰雄建設					辞退	
6	(株)玉城組 / (有 設)たましろ建設 / (有)大城建	¥1,330,000,000				
7	(株)照屋土建/예金城建設/大保建設(有)		¥1,318,500,000			落札	
8	(株)山城組					辞退	
9	(有)沖南建設					辞退	
10	(株)金松組					辞退	
11	(株)呉屋組					辞退	
12	(有)第三土建					辞退	
13	(有)大喜商建					辞退	
14	沖縄ペイント(株)					辞退	
15	(株)三大土木産業	<u> </u>				辞退	
16	(有)仲間工業					辞退	
17							
18							
19							
20							