

入札者及び入札結果表

No. 150

工事(委託)名		武富溝原地区法面復旧工事			
担 当 課 名		建設課			
日 時		令和5年2月2日(木) 9時00分			
落 札 者		(株)利興土建			
落札額 (円) (税抜き)		¥5,450,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥4,791,845
設計価格(円) (税抜き)		¥5,470,000			
工 期		令和5年2月8日 ～ 令和5年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)沖縄総合建設				辞退
2	(株)神里開発				辞退
3	(有)昂工業				辞退
4	(有)健開発	¥5,460,000			
5	(株)仲弘				辞退
6	(有)南山総合造園				辞退
7	南宝開発				辞退
8	(株)利興土建	¥5,450,000			落 札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 144

工事(委託)名		令和4年度潮平地内雨水管設置工事			
担 当 課 名		工務課			
日 時		令和5年2月2日(木) 10時00分			
落 札 者					
落札額 (円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥2,820,000				
工 期		令和5年2月3日 ～ 令和5年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)上原地下				辞退
2	(有)エス・アイ・シー				辞退
3	克電気水道工事社				辞退
4	(有)山栄土建				辞退
5	(有)三誠設備				辞退
6	(有)健開発				辞退
7	タマン開発				辞退
8	(株)丸徳開発				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 163

工事(委託)名		稲嶺原市営住宅B棟建設工事(機械)JV			
担 当 課 名		建設課			
日 時		令和5年2月13日(月) 10時00分			
落 札 者		(株)西崎興業 / (有)照電社			
落札額 (円) (税抜き)		¥88,800,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥82,757,302
設計価格(円) (税抜き)		¥89,030,000			
工 期		令和5年2月15日 ～ 令和6年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業 / (株)照屋土建	¥88,900,000			
2	(有)伊敷工事社 / (有)宜野座産業	¥89,020,000			
3	(株)沖縄プラスチック産業 / (有)広設備工業	¥88,950,000			
4	(株)大協開発 / (有)三誠設備	¥88,970,000			
5	(廃業)(有)ダイワ冷熱システム				辞退
6	(有)長嶺工業 / 三幸開発	¥89,000,000			
7	(株)西崎興業 / (有)照電社	¥88,800,000			落 札
8	(株)やまき				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 164

工事(委託)名		稲嶺原市営住宅B棟建設工事(電気)JV			
担 当 課 名		建設課			
日 時		令和5年2月13日(月) 11時00分			
落 札 者		(有)三清土建 / (有)西部技建			
落札額 (円) (税抜き)		¥91,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥84,568,768
設計価格(円) (税抜き)		¥91,160,000			
工 期		令和5年2月15日 ～ 令和6年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖創工 / (有)創和テクノ	¥91,090,000			
2	(有)三清土建 / (有)西部技建	¥91,000,000			落 札
3	(株)大協開発 / (有)新光組	¥91,110,000			
4	(株)巴総業/ 南部電工(株)	¥91,080,000			
5	南光開発(株) / (株)大輝	¥91,110,000			
6	(株)西崎興業 / (有)照電社	¥91,060,000			
7	(有)外間電気土木 / マルキ産業(株)	¥91,100,000			
8	ダイワ冷熱システム/ (株)真喜志電設	¥91,100,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 152

工事(委託)名		西崎南橋長寿命化修繕工事(橋面補修)			
担 当 課 名		建設課			
日 時		令和5年2月21日(火) 10時00分			
落 札 者		(株)上原土木			
落札額 (円) (税抜き)		¥68,990,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥61,984,140
設計価格(円) (税抜き)		¥70,030,000			
工 期		令和5年2月24日 ～ 令和5年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	¥68,990,000			落 札
2	(有)沖南建設				辞退
3	(株)金松組	¥69,000,000			
4	(株)協亜建設	¥70,000,000			
5	(株)呉屋組				辞退
6	(有)三清土建				辞退
7	(有)成華開発				辞退
8	(株)西崎興業	¥70,030,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 162

工事(委託)名		令和4年度潮平地内雨水管設置工事			
担 当 課 名		工務課			
日 時		令和5年2月27日(月) 13時30分			
落 札 者		(株)神里開発			
落札額 (円) (税抜き)		¥2,800,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥2,476,055
設計価格(円) (税抜き)		¥2,820,000			
工 期		令和5年3月1日 ～ 令和5年5月10日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	沖和建设	¥2,815,000			
2	(株)神里開発	¥2,800,000			落 札
3	(有)三誠設備				辞退
4	(有)照電社				辞退
5	(有)昂工業				辞退
6	(有)仲村渠工業				辞退
7	南宝開発				辞退
8	(株)丸徳開発	¥2,810,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 149

工事(委託)名		真壁小波蔵線道路改築工事(11工区)			
担 当 課 名		建設課			
日 時		令和5年2月27日(月) 11時00分			
落 札 者		(有)徳前屋			
落札額 (円) (税抜き)		¥17,680,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥15,708,048
設計価格(円) (税抜き)		¥17,800,000			
工 期		令和5年3月3日 ～ 令和5年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥17,760,000			
2	(有)伊敷工事社	¥17,770,000			
3	(株)翁長開発	¥17,740,000			
4	(有)宜野座産業	¥17,780,000			
5	(有)三東開発	¥17,790,000			
6	(有)新	¥17,740,000			
7	(有)徳前屋	¥17,680,000			落 札
8	(有)正開発	¥17,700,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					