

入札者及び入札結果表

No. 100

工事(委託)名	西崎南橋長寿命化修繕工事(上部工補修その1)				
担当課名	建設課				
日時	令和5年12月4日(月) 14時00分				
落札者	三幸開発				
落札額(円) (税抜き)	¥12,950,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥11,112,267		
設計価格(円) (税抜き)	¥13,030,000				
工期	令和5年12月7日～令和6年2月29日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設	¥13,000,000			
2	三幸開発	¥12,950,000			落札
3	(有)新	¥12,980,000			
4	(有)タイセイ産業				辞退
5	(有)照屋工業	¥12,990,000			
6	(株)仲弘				辞退
7	(有)西崎緑地開発	¥13,020,000			
8	(株)山城組				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 94

工事(委託)名	旧潮平こども園放課後児童健全育成事業改修内部工事				
担当課名	まちづくり課				
日時	令和5年12月6日(水) 9時30分				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥10,710,000				
工期	令和5年12月12日～令和6年3月15日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖創工				辞退
2	(有)照電社				辞退
3	(有)創和テクノ				辞退
4	(株)大輝				辞退
5	(株)巴総業				辞退
6	南光開発(株)				辞退
7	(有)外間電気土木				辞退
8	マルキ産業(株)				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 95

工事(委託)名	旧潮平こども園放課後児童健全育成事業改修外構工事				
担当課名	まちづくり課				
日時	令和5年12月6日(水) 11時00分				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥14,760,000				
工期	令和5年12月12日～令和6年3月22日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設				
2	(有)大喜商建				辞退
3	大保建設(有)				辞退
4	(有)三清土建				辞退
5	(株)総合土木				辞退
6	(株)玉清組				辞退
7	(有)仲門工業				辞退
8	(株)山城組				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 74

工事(委託)名	安田多原線道路改築工事(6工区)				
担当課名	建設課(土木整備係)				
日時	令和5年12月18日(月) 10時00分				
落札者	(株)神里開発				
落札額(円) (税抜き)	¥11,900,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥10,709,773		
設計価格(円) (税抜き)	¥12,060,000				
工期	令和5年12月22日 ~ 令和6年2月16日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)上原地下				辞退
2	(株)神里開発	¥11,900,000			落札
3	(有)三誠設備				辞退
4	タマン開発				辞退
5	(有)仲村渠工業	¥12,000,000			
6	(株)西崎防水工業	¥12,000,000			
7	(株)丸徳開発	¥12,030,000			
8	(株)利興土建				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 108

工事(委託)名	旧潮平こども園放課後児童健全育成事業改修内部工事				
担当課名	まちづくり課				
日時	令和5年12月27日(水) 14時00分				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥10,710,000				
工期	令和6年1月5日～令和6年3月29日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)朝日				辞退
2	(株)瀬底土建				辞退
3	(有)タイセイ産業				辞退
4	(有)平良建設				辞退
5	(有)Dプラン開発				
6	(有)照屋工業				辞退
7	(有)徳前屋				辞退
8	(有)丸当開発				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 109

工事(委託)名	旧潮平こども園放課後児童健全育成事業改修外構工事				
担当課名	まちづくり課				
日時	令和5年12月27日(水) 15時30分				
落札者	(有)大城アルミ工業				
落札額(円) (税抜き)	¥14,400,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥13,175,499		
設計価格(円) (税抜き)	¥14,430,000				
工期	令和6年1月5日～令和6年3月29日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設	¥14,430,000			
2	(有)大城アルミ工業	¥14,400,000			落札
3	(株)翁長開発				辞退
4	(有)宜野座産業	¥14,430,000			
5	(有)力開発				辞退
6	(株)仲弘				辞退
7	(有)西崎緑地開発				辞退
8	(有)正開発				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					