

入札者及び入札結果表

No. 103

工事(委託)名		西崎運動公園園路更新工事			
担 当 課 名		建設課			
日 時		令和6年1月9日(火) 10時00分			
落 札 者		(有)南山総合造園			
落札額 (円) (税抜き)		¥9,700,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥8,655,378
設計価格(円) (税抜き)		¥9,890,000			
工 期		令和6年1月11日 ～ 令和6年2月22日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	沖和建設				辞退
2	(株)神里開発				辞退
3	(有)山栄土建				辞退
4	タマン開発				辞退
5	(有)南山総合造園	¥9,700,000			落 札
6	(株)西崎防水工業	¥9,890,000			
7	(有)外間電気土木				辞退
8	(株)利興土建	¥9,800,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 107

工事(委託) 名		令和5年度浜川線舗装工事			
担 当 課 名		建設課			
日 時		令和6年1月12日(金) 10時00分			
落 札 者		大保建設(有)			
落札額 (円) (税抜き)		¥15,090,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥13,370,671	
設計価格(円) (税抜き)		¥15,190,000			
工 期		令和6年1月18日 ～ 令和6年3月25日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円) (税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設	¥15,116,000			
2	大保建設(有)	¥15,090,000			落 札
3	(株)翁長開発	¥15,115,000			
4	(有)宜野座産業	¥15,107,000			
5	(有)新	¥15,113,000			
6	(有)照屋工業	¥15,114,000			
7	(有)徳前屋				辞 退
8	(有)長嶺工業	¥15,107,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 104

工事(委託)名		摩文仁地区配水管布設工事			
担 当 課 名		水道部工務課			
日 時		令和6年1月12日(金) 10時00分			
落 札 者					
落札額 (円) (税抜き)			最低制限価格(円) (税抜き)		
設計価格(円) (税抜き)		¥5,490,000			
工 期		令和6年1月17日 ～ 令和6年3月29日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円) (税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)上原地下				辞退
2	(株)沖鉦開発				辞退
3	沖和建設				辞退
4	(株)神里開発				辞退
5	(有)サンワ産業				辞退
6	(有)三和造園土木				辞退
7	デム工業(株)				辞退
8	(有)南山総合造園				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 106

工事(委託)名		令和5年度狭間・座波阿波根線舗装工事			
担 当 課 名		建設課			
日 時		令和6年1月12日(金) 11時00分			
落 札 者		(有)正開発			
落札額 (円) (税抜き)		¥14,850,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥13,120,481	
設計価格(円) (税抜き)		¥14,910,000			
工 期		令和6年1月18日 ～ 令和6年3月25日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)大喜商建				辞退
2	(有)大城アルミ工業	¥14,900,000			
3	(有)Dプラン開発	¥14,910,000			
4	(有)仲門工業				辞退
5	(株)仲弘				辞退
6	(有)西崎緑地開発	¥14,900,000			
7	(有)正開発	¥14,850,000			落 札
8	(株)山城組				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 105

工事(委託)名		真壁市営住宅集落排水切替工事			
担 当 課 名		まちづくり課			
日 時		令和6年1月23日(火) 11時00分			
落 札 者					
落札額（円） （税抜き）			最低制限価格(円) （税抜き）		
設計価格(円) （税抜き）		¥1,950,000			
工 期					
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円) (税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	克電気水道工事社				辞退
2	(株)剛設備社				辞退
3	(有)三誠設備				辞退
4	(有)昂工業				辞退
5	タマン開発				辞退
6	南宝開発				辞退
7	光建設株式会社				辞退
8	(有)正設備興業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 101

工事(委託)名		西崎運動公園倉庫整備工事			
担 当 課 名		まちづくり課			
日 時		令和6年1月25日(木) 9時00分			
落 札 者		(株)呉屋組			
落札額 (円) (税抜き)		¥73,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥69,455,078	
設計価格(円) (税抜き)		¥76,100,000			
工 期		令和6年1月29日 ～ 令和6年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)大城建設				辞退
2	沖縄古賀防水工業株式会社				辞退
3	(有)沖南建設	¥75,500,000			
4	(株)協亜建設	¥74,840,000			
5	(株)呉屋組	¥73,000,000			落 札
6	(有)成華開発				辞退
7	(株)玉城組				辞退
8	(有)たましろ建設				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					