## 入札者及び入札結果表

No. 64

					No	. 64
	工事(委託)名	真壁地区磁気探査業務(9工区	<u>(</u> )			
	担 当 課 名	水道部工務課				
	日 時 令和6年1月11日(木) 10時00分					
	落 札 者					
	落札額 (円) (税抜き) ¥5,338,00		最低制限価格(円) (税抜き)		¥5,255,080	
	設計価格(円) (税抜き)	¥6,868,000	(1)	100 C 7		
	工期		月15日	ļ.		
	<b>→</b> +1		入札書詞	記載金額(円)(	(税抜き)	/
	入札	参加者	1回	2回	3回	- 備 考
1	(株)大富建設コン	サルタント	¥6,850,000			
2	(株)沖成コンサル	 シタント	¥6,860,000			
3	(株)興洋エンジコ	ニアリング	¥6,868,000			
4	(株)大洋土木コン		¥6,860,000			
5	(株)田幸技建コンサルタント		¥6,860,000			
6	(株)玉一探査土木		¥5,338,000			落札
7	(有)力開発		¥6,180,000			
8	(株)日興建設コン		¥6,860,000			
9	(株)濱設計		¥5,817,000			
10	(有)三ツ矢磁気測	量	¥6,860,000			
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

## 入札者及び入札結果表

No. 61

	-				No.	61
	工事(委託)名	西崎運動公園倉庫整備工事監	<u></u> 造理業務			
	担当課名	まちづくり課				
	日 時 令和6年1月25日(木) 11時00分					
	落 札 者	金城設計事務所				
	落札額(円) (税抜き)	¥700,000	最低制限価 (利	格(円) 说抜き)		¥584,710
	設計価格(円) (税抜き)	¥760,000				
	工期	令和6年1月29日 ~ 令和6年3	月31日	•		
	入 札	参 加 者	入札書 1回	記載金額(円) 2回	(税抜き)   3回	備考
1	樹設計工房		¥750,000	·		
2	(有)いとまん建築	センター				辞退
3	屋プランニング		¥760,000			
4	カメアトリエ		¥750,000			
5	(株)協和建設コン	ナルタント	¥760,000			
6	金城設計事務所		¥700,000			落札
7	(有)グロリア		¥759,000			
8	何大幸設計事務 所	听	¥740,000			
9	TOM企画建築設	計				辞退
10	ていーだ建築設計	室(同)	¥745,000			
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
					1	1

## 入札者及び入札結果表

No. 63

					No.	63
	工事(委託)名	長増1号線実施調査測量設計	委託業務			
	担当課名	建設課				
	日 時 令和6年1月25日(木) 11時30分					
	落 札 者	(株)大洋土木コンサルタント				
	落札額(円) (税抜き)	¥21,600,000	最低制限価格 (税)	·(円) 抜き)	¥	16,580,540
	設計価格(円) (税抜き)	¥21,830,000	(1) 44			
	工期	令和6年1月31日 ~ 令和6年3	3月31日	I		
	入札	参 加 者	入札書記 1回	載金額(円)(租 2回	说抜き) 3回	備考
1	(株)アジア技研		¥21,800,000	<u> </u>	ОE	
2	(株)大富建設コン	サルタント	¥21,700,000			
3	(株)沖縄土木設	計コンサルタント	¥21,800,000			
4	(株)協和建設コン	ノサルタント	¥21,800,000			
5	(株)興洋エンジニアリング		¥21,800,000			
6	(株)大東エンジニヤリング		¥21,770,000			
7	(株)大洋土木コンサルタント		¥21,600,000			落札
8	(株)匠エンジニア	リング	¥21,750,000			
9	(株)丸島建設コン	ノサルタント	¥21,700,000			
10	(株)与那嶺測量	<u></u> 沙計	¥21,800,000			
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
						I