

# 入札者及び入札結果表

No. 110

|                  |           |                        |                    |    |              |
|------------------|-----------|------------------------|--------------------|----|--------------|
| 工事(委託)名          |           | 真壁小波蔵線整備工事(12工区)       |                    |    |              |
| 担 当 課 名          |           | 建設課                    |                    |    |              |
| 日 時              |           | 令和6年3月7日(木) 10時00分     |                    |    |              |
| 落 札 者            |           | 南部電工(株)                |                    |    |              |
| 落札額 (円)<br>(税抜き) |           | ¥118,300,000           | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) |    | ¥111,803,942 |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) |           | ¥121,910,000           |                    |    |              |
| 工 期              |           | 令和6年3月13日 ～ 令和6年10月31日 |                    |    |              |
|                  | 入 札 参 加 者 | 入札書記載金額(円)(税抜き)        |                    |    | 備 考          |
|                  |           | 1回                     | 2回                 | 3回 |              |
| 1                | (有)沖南建設   |                        |                    |    | 辞退           |
| 2                | (株)金松組    |                        |                    |    | 辞退           |
| 3                | (株)呉屋組    |                        |                    |    | 辞退           |
| 4                | (株)玉城組    |                        |                    |    | 辞退           |
| 5                | (有)たましろ建設 |                        |                    |    | 辞退           |
| 6                | (株)照屋土建   |                        |                    |    | 辞退           |
| 7                | 南部電工(株)   | ¥118,300,000           |                    |    | 落 札          |
| 8                | (株)西崎興業   | ¥121,900,000           |                    |    |              |
| 9                |           |                        |                    |    |              |
| 10               |           |                        |                    |    |              |
| 11               |           |                        |                    |    |              |
| 12               |           |                        |                    |    |              |
| 13               |           |                        |                    |    |              |
| 14               |           |                        |                    |    |              |
| 15               |           |                        |                    |    |              |
| 16               |           |                        |                    |    |              |
| 17               |           |                        |                    |    |              |
| 18               |           |                        |                    |    |              |
| 19               |           |                        |                    |    |              |
| 20               |           |                        |                    |    |              |

# 入札者及び入札結果表

No. 112

|                  |           |                        |                    |    |             |
|------------------|-----------|------------------------|--------------------|----|-------------|
| 工事(委託)名          |           | 西崎南橋長寿命化修繕工事(上部工補修その2) |                    |    |             |
| 担 当 課 名          |           | 建設課                    |                    |    |             |
| 日 時              |           | 令和6年3月8日(金) 10時00分     |                    |    |             |
| 落 札 者            |           | (有)Dプラン開発              |                    |    |             |
| 落札額 (円)<br>(税抜き) |           | ¥30,000,000            | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) |    | ¥26,123,300 |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) |           | ¥30,080,000            |                    |    |             |
| 工 期              |           | 令和6年3月14日 ～ 令和6年7月31日  |                    |    |             |
|                  | 入 札 参 加 者 | 入札書記載金額(円)(税抜き)        |                    |    | 備 考         |
|                  |           | 1回                     | 2回                 | 3回 |             |
| 1                | (有)宜野座産業  | ¥30,080,000            |                    |    |             |
| 2                | (有)三東開発   |                        |                    |    | 辞退          |
| 3                | (有)Dプラン開発 | ¥30,000,000            |                    |    | 落 札         |
| 4                | (有)徳前屋    |                        |                    |    | 辞退          |
| 5                | (有)仲門工業   |                        |                    |    | 経審未切        |
| 6                | (株)仲弘     |                        |                    |    | 辞退          |
| 7                | (有)西崎緑地開発 | ¥30,080,000            |                    |    |             |
| 8                | (株)山城組    |                        |                    |    | 辞退          |
| 9                |           |                        |                    |    |             |
| 10               |           |                        |                    |    |             |
| 11               |           |                        |                    |    |             |
| 12               |           |                        |                    |    |             |
| 13               |           |                        |                    |    |             |
| 14               |           |                        |                    |    |             |
| 15               |           |                        |                    |    |             |
| 16               |           |                        |                    |    |             |
| 17               |           |                        |                    |    |             |
| 18               |           |                        |                    |    |             |
| 19               |           |                        |                    |    |             |
| 20               |           |                        |                    |    |             |

# 入札者及び入札結果表

No. 115

|                  |           |                          |                    |    |             |
|------------------|-----------|--------------------------|--------------------|----|-------------|
| 工事(委託)名          |           | 令和5年度 西崎24号・兼城ハイツ1号線舗装工事 |                    |    |             |
| 担 当 課 名          |           | 建設課 道路・公園管理係             |                    |    |             |
| 日 時              |           | 令和6年3月12日(火) 10時00分      |                    |    |             |
| 落 札 者            |           | (有)大喜商建                  |                    |    |             |
| 落札額 (円)<br>(税抜き) |           | ¥31,880,000              | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) |    | ¥28,432,600 |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) |           | ¥32,030,000              |                    |    |             |
| 工 期              |           | 令和6年3月19日 ～ 令和6年6月20日    |                    |    |             |
|                  | 入 札 参 加 者 | 入札書記載金額(円)(税抜き)          |                    |    | 備 考         |
|                  |           | 1回                       | 2回                 | 3回 |             |
| 1                | (有)伊敷工事社  | ¥31,980,000              |                    |    |             |
| 2                | (有)一城建設   | ¥31,970,000              |                    |    |             |
| 3                | (有)大喜商建   | ¥31,880,000              |                    |    | 落 札         |
| 4                | (株)翁長開発   | ¥31,950,000              |                    |    |             |
| 5                | (有)三東開発   | ¥32,000,000              |                    |    |             |
| 6                | (有)新      | ¥31,980,000              |                    |    | 許可切         |
| 7                | (有)タイセイ産業 | ¥31,990,000              |                    |    |             |
| 8                | (有)Dプラン開発 | ¥32,000,000              |                    |    |             |
| 9                |           |                          |                    |    |             |
| 10               |           |                          |                    |    |             |
| 11               |           |                          |                    |    |             |
| 12               |           |                          |                    |    |             |
| 13               |           |                          |                    |    |             |
| 14               |           |                          |                    |    |             |
| 15               |           |                          |                    |    |             |
| 16               |           |                          |                    |    |             |
| 17               |           |                          |                    |    |             |
| 18               |           |                          |                    |    |             |
| 19               |           |                          |                    |    |             |
| 20               |           |                          |                    |    |             |