	工事(委託)名	武富地区急傾斜地崩壊対策	工事(1工区)		No.	238	
	担当課名	建設課(土木整備係)					
	日 時 令和6年6月7日(金) 10時00分						
	落 札 者	(株)協亜建設					
	落札額(円) (税抜き)	¥172,400,000	最低制限価	格(円) 说抜き)	¥15	58,635,720	
	設計価格(円) (税抜き)	¥172,720,000	(L	)LI), C )			
	工期	議会議決日 ~ 令和7年2月26 議会議決日 ~ 令和7年2月26	8日	<u> </u>			
	入 札	参 加 者	入札書 1回	記載金額(円)(和 2回	说抜き) 3回	備 考	
1	(株)協亜建設		¥172,400,000		on.	落札	
2	(株)呉屋組					辞退	
3	(株)玉城組					辞退	
4	(有)たましろ建設					辞退	
5	(株)照屋土建		¥155,709,000				
6	(株)西崎興業		¥172,720,000				
7	光建設株式会社					辞退	
8	(株)宮一建設工美	¥				辞退	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

	工事(委託)名 担 当 課 名		住宅B棟 建設工	事(外構)			
	担当課名	. 11- × 210=m					
		市営住宅係					
	日 時	11日(火) 11時00	)分				
	落札者	(有)大城建設	 設				
	落札額(円) (税抜き)		¥33,700,000	最低制限価	格(円) 兑抜き)	<u> </u>	₹31,107,049
	設計価格(円)		¥33,870,000		7L1/X C /		
	(税抜き) エ 期	<b>一</b> 令和6年6月		<del>Ⅰ</del> =9月27日			
	- I				記載金額(円)	(税抜き)	/#: + <b>/</b> .
	入 札	参加	者	1回	2回	3回	→ 備 考
1	(有)伊敷工事社			¥33,830,000			
2	(有)大城建設			¥33,700,000			落札
3	(株)翁長開発			¥33,850,000			
4	(有)宜野座産業			¥33,830,000			
5	(有)新			¥33,780,000			
6	(有)長嶺工業			¥33,750,000			
7	(有)正開発						辞退
8	(有)幸総合			¥33,800,000			
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

						No.	235
	工事(委託)名	糸満市防災行政無線機能強	化更新工事(JV)				
	担当課名	秘書防災課					
	日 時	令和6年6月13日(木) 11時155	<b>分</b>				
	落札者	南光開発(株) / (有)新光組 /	タマン開発				
	落札額(円) (税抜き)	¥569,000,000	最低制限価格(円) (税抜き) ¥530,376,				30,376,000
	設計価格(円) (税抜き)	¥574,000,000	(1)	, dij, x C /			
	工期	令和6年6月17日 ~ 令和7年	3月28日				
	入 札	参加者	入札書記 1回	記載金額(F 2回	円)(税抜	き) 3回	備考
1	(株)沖創工 / (有	f)創和テクノ / (有)長嶺工業	1 [2]	2 [5]		<u> </u>	辞退
2	(有)三清土建 / マ 械整備	アルヰ産業(株) / (株)沖縄機	¥571,000,000				
3		f) 嶺技研 / 克電気水道工事社	¥572,000,000				
4	(株)大協開発 /	(株)真喜志電設 / (有)新	¥570,800,000				
5	(株)巴総業 / (株	¥569,700,000					
6	南光開発(株) / (ᅒ	¥569,000,000				落札	
7	(株)西崎興業/(	¥570,000,000					
8	(有)外間電気土					辞退	
9	(株)オキジム					辞退	
10	サンピアことぶき					辞退	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

	Ī					No.	233
	工事(委託)名	令和6年度 小	波蔵1号集落排	<b>非水路整備工事</b>			
	担当課名						
	日 時	令和6年6月26	日(水) 13時30分	<del></del>			
	落札者						
	落札額(円) (税抜き)		¥33,400,000	最低制限価	格(円) 説抜き)	¥	32,509,665
	設計価格(円) (税抜き)		¥36,800,000	(V	741/207		
	工期	令和6年6月28	 日 ~ 令和7年	1月31日			
	入札		者	入札書記 1回	記載金額(円)	(税抜き)   3回	備考
1	(有)伊敷興業			1년	2回	3円	辞退
2	沖縄古賀防水工	業株式会社					辞退
3	(株)北盛建設			¥33,400,000			落 札
4	(株)協亜建設			¥36,700,000			
5	(株)総合土木						辞退
6	(株)照屋土建						辞退
7	(株)西崎興業			¥36,800,000			
8	光建設株式会社						辞退
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

						110.	201
	工事(委託)名	令和6年度	真壁1号集落排7	k路整備工事			
	担当課名	農村整備課					
	日 時	令和6年6月2	26日(水) 14時30	<del></del> 分			
	落 札 者						
	落札額(円) (税抜き)			最低制限価	格(円) 说抜き)		
	設計価格(円)		¥46,200,000	(1)			
	(税抜き) エ 期	<b>令和6年6月</b> 2		1月31日			
	入札		者	入札書	記載金額(円)(和	说抜き)	備考
1	(有)沖南建設			1回	2回	3回	入札辞退
2	(株)金松組						入札辞退
3	(有)呉開発						入札辞退
4	(株)呉屋組						入札辞退
5	(有)大栄土建						入札辞退
6	(株)玉城組						入札辞退
7	(有)たましろ建設						)
8	(株)宮一建設工						入札辞退
9	,						
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

	工事(委託)名	真壁小波蔵線	配水管布設工事	<b></b>		INO.	120
	担当課名						
	日 時 令和6年6月25日(火) 13時30分						
	落札者	(株)丸徳開発					
	落札額(円) (税抜き)		¥13,230,000	最低制限価	格(円) 説抜き)	¥	11,656,877
	設計価格(円) (税抜き)		¥13,260,000	( )	70477		
	工期	令和6年6月28	日 ~ 令和6年]	10月24日	<u>_</u>		
	入 札	参 加	者	入札書 1回	記載金額(円) 2回	(税抜き) 3回	備考
1	(有)沖縄総合建詞	л Х		1123	2 <u>111</u>	<u> </u>	辞退
2	(有)山栄土建						辞退
3	タマン開発						辞退
4	南宝開発						辞退
5	(株)西崎防水工業						辞退
6	(有)外間電気土石	<b>†</b>					辞退
7	(株)丸徳開発			¥13,230,000			落札
8	(株)利興土建			¥13,330,000			
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							