

令和6年度 入札結果一覧（工事） 9月分

入札日	件名	落札額（円） （税抜き）	落札者	工期	担当課
	農業集落排水管路布設工事(真壁地内5工区)		入札不調		工務課
	農業集落排水管路布設工事(真壁地内4工区)		入札不調		工務課
9月17日	令和6年度 横断者注意喚起灯設置工事	3,900,000	(有)新	令和6年9月20日～令和7年1月31日	建設課
9月18日	豊原与座送水管布設工事(5工区)	81,800,000	(株)金松組	令和6年9月24日～令和7年2月28日	工務課
9月18日	西崎球場ブルペン建築工事(機械)	21,700,000	(株)三幸開発	令和6年9月24日～令和7年3月31日	まちづくり課
9月18日	西崎球場ブルペン建築工事(電気)	41,510,000	(有)外間電気土木	令和6年9月24日～令和7年3月31日	まちづくり課
9月20日	福地市営住宅B棟ストック総合改善工事	18,200,000	(株)光用塗装	令和6年9月27日～令和7年1月27日	まちづくり課
9月20日	西崎東川河道掘削工事	111,600,000	(有)成華開発	令和6年9月26日～令和7年3月10日	建設課
9月24日	令和5年度白川2号幹線雨水管整備工事	142,270,000	(有)成華開発	令和6年9月26日～令和7年3月10日	工務課
9月25日	安田多原線道路改築工事(7工区)	30,850,000	(有)照屋工業	令和6年9月20日～令和7年1月31日	建設課

入札者及び入札結果表

No. 259

工事(委託)名	農業集落排水管路布設工事(真壁地内5工区)				
担当課名	工務課農業集落排水係				
日時					
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥14,360,000				
工期	令和6年9月20日～令和7年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設				辞退
2	大保建設(有)				辞退
3	(有)三東開発				辞退
4	(有)Dプラン開発				辞退
5	(有)照屋工業				辞退
6	(有)徳前屋				辞退
7	(株)山城組				辞退
8	(有)幸総合				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 262

工事(委託)名	農業集落排水管路布設工事(真壁地内4工区)				
担当課名	水道部 工務課				
日時	令和6年9月13日(金) 11時00分				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥74,100,000				
工期	令和6年9月20日～令和7年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木				辞退
2	沖縄古賀防水工業株式会社				辞退
3	(株)金松組				辞退
4	(有)呉開発				辞退
5	(株)光邦開発				辞退
6	(株)玉清組				辞退
7	(株)南成建設				辞退
8	(株)宮一建設工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 249

工事(委託)名	令和6年度 横断者注意喚起灯設置工事				
担当課名	建設課 道路・公園管理係				
日時	令和6年9月17日(火) 10時00分				
落札者	(有)新				
落札額(円) (税抜き)	¥3,900,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,038,120		
設計価格(円) (税抜き)	¥4,000,000				
工期	令和6年9月20日～令和7年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖縄機械整備				辞退
2	克電気水道工事社				辞退
3	(有)金星電設				辞退
4	サンピアことぶき				辞退
5	(有)サン冷熱				辞退
6	(有)新	¥3,900,000			落札
7	大進電設	¥3,970,000			
8	(有)長嶺工業	¥3,960,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 239

工事(委託)名	豊原与座送水管布設工事(5工区)				
担当課名	工務課 水道係				
日時	令和6年9月18日(水) 10時00分				
落札者	(株)金松組				
落札額(円) (税抜き)	¥81,800,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥74,672,450		
設計価格(円) (税抜き)	¥82,770,000				
工期	令和6年9月24日～令和7年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業				辞退
2	(株)沖縄プラスチック産業	¥82,770,000			
3	(株)金松組	¥81,800,000			落札
4	(有)三清土建	¥82,770,000			
5	(有)たましろ建設	¥82,000,000			
6	(株)照屋土建				辞退
7	(株)西崎興業	¥82,770,000			
8	(有)丸正開発				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 255

工事(委託)名	西崎球場ブルペン建築工事(機械)				
担当課名	まちづくり課(建築係)				
日時	令和6年9月18日(水) 13時30分				
落札者	株式会社 三幸開発				
落札額(円) (税抜き)	¥21,700,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥19,916,688		
設計価格(円) (税抜き)	¥21,800,000				
工期	令和6年9月24日 ~ 令和7年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥21,780,000			
2	(有)伊敷工事社	¥21,760,000			
3	(株)沖縄プラスチック産業	¥21,750,000			
4	株式会社 三幸開発	¥21,700,000			落札
5	(株)呉屋組				辞退
6	玉光産業(株)	¥21,800,000			
7	(株)照屋土建				辞退
8	(有)長嶺工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 256

工事(委託)名	西崎球場ブルペン建築工事(電気)				
担当課名	まちづくり課(建築係)				
日時	令和6年9月18日(水) 14時30分				
落札者	(有)外間電気土木				
落札額(円) (税抜き)	¥41,510,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥38,934,585		
設計価格(円) (税抜き)	¥42,800,000				
工期	令和6年9月24日～令和7年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖創工	¥42,800,000			
2	(有)三清土建	¥42,469,000			
3	(有)照電社				辞退
4	(株)大輝				辞退
5	(株)大協開発	¥42,308,000			
6	(株)巴総業	¥41,787,000			
7	(株)西崎興業	¥42,616,000			
8	(有)外間電気土木	¥41,510,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 246

工事(委託)名	福地市営住宅B棟ストック総合改善工事				
担当課名	まちづくり課市営住宅係				
日時	令和6年9月20日(金) 9時00分				
落札者	(株)光用塗装				
落札額(円) (税抜き)	¥18,200,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥18,079,860		
設計価格(円) (税抜き)	¥19,840,000				
工期	令和6年9月27日～令和7年1月27日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原防水塗装	¥18,360,000			
2	沖縄古賀防水工業株式会社	¥18,300,000			
3	共和ペイント(株)				辞退
4	(株)光用塗装	¥18,200,000			落札
5	(株)新輝塗装店	¥18,280,000			
6	玉光産業(株)				辞退
7	(有)当銘ペイント商会	¥19,826,000			
8	(株)西崎防水工業	¥18,050,000			最低制限 価格以下
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 261

工事(委託)名	西崎東川河道掘削工事				
担当課名	建設課 道路・公園管理係				
日時	令和6年9月20日(金) 10時30分				
落札者	(有)成華開発				
落札額(円) (税抜き)	¥111,600,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥110,569,015		
設計価格(円) (税抜き)	¥121,330,000				
工期	令和6年9月26日～令和7年3月10日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)沖南建設				辞退
2	(株)呉屋組				辞退
3	(有)成華開発	¥111,600,000			落札
4	(株)玉城組				辞退
5	(有)たましろ建設	¥121,330,000			
6	(株)照屋土建	¥112,770,000			
7	(株)西崎興業	¥112,000,000			
8	光建設株式会社				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 248

工事(委託)名	令和5年度白川2号幹線雨水管整備工事				
担当課名	工務課 下水道係				
日時	令和6年9月24日(火) 10時00分				
落札者	(有)成華開発				
落札額(円) (税抜き)	¥142,270,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥142,029,472		
設計価格(円) (税抜き)	¥158,510,000				
工期	令和6年9月26日～令和7年3月10日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖縄プラスチック産業				辞退
2	(有)三清土建				辞退
3	(有)成華開発	¥142,270,000			落札
4	(株)総合土木				辞退
5	(有)大栄土建				辞退
6	(有)第三土建				辞退
7	(株)照屋土建	¥142,350,000			
8	(株)宮一建設工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 111

工事(委託)名	安田多原線道路改築工事(7工区)				
担当課名	建設課(土木整備係)				
日時	令和6年9月25日(水) 11時00分				
落札者	(有)照屋工業				
落札額(円) (税抜き)	¥30,850,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥27,517,379		
設計価格(円) (税抜き)	¥31,000,000				
工期	令和6年9月30日～令和7年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設				辞退
2	(有)大喜商建	¥30,960,000			
3	(株)翁長開発	¥30,900,000			
4	(有)新	¥30,925,000			
5	(有)Dプラン開発				辞退
6	(有)照屋工業	¥30,850,000			落札
7	(有)徳前屋	¥30,950,000			
8	(有)長嶺工業	¥30,960,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					