

令和6年度 入札結果一覧(委託) 9月分

| 入札日 | 件名 | 落札額(円) (税抜き) | 落札者 | 工期 | 担当課 |
|-------|------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------|
| 9月5日 | 真壁宇江城線測量実施設計委託業務 | 39,550,000 | 上城技術情報(株) | 令和6年9月10日～令和7年2月14日 | 建設課 |
| 9月13日 | 令和6年度 高嶺中学校耐力度調査(10号棟) | 3,000,000 | (株)都市建築設計 | 令和6年9月20日～令和7年1月31日 | 教育総務課 |
| 9月18日 | 西崎球場ブルペン建築工事監理業務 | 6,990,000 | (株)ワールド設計 | 令和6年9月24日～令和7年3月31日 | まちづくり課 |
| 9月20日 | 豊原与座送水管磁気探査業務(その5) | 2,910,000 | (株)大栄 | 令和6年9月26日～令和7年2月28日 | 工務課 |
| 9月24日 | かりゆし橋補修設計業務 | 8,700,000 | (株)中央建設コンサルタント | 令和6年9月27日～令和7年1月31日 | 建設課 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 116

| | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 真壁宇江城線測量実施設計委託業務 | | | | |
| 担当課名 | 建設課(土木整備係) | | | | |
| 日時 | 令和6年9月5日(木) 15時00分 | | | | |
| 落札者 | 上城技術情報(株) | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥39,550,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥30,057,393 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥39,971,000 | | | | |
| 工期 | 令和6年9月10日～令和7年2月14日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (株)大富建設コンサルタント | ¥39,970,000 | | | |
| 2 | (株)興洋エンジニアリング | ¥39,800,000 | | | |
| 3 | 上城技術情報(株) | ¥39,550,000 | | | 落札 |
| 4 | (株)精巧エンジニアリング | ¥39,700,000 | | | |
| 5 | (株)大東エンジニアリング | ¥39,820,000 | | | |
| 6 | (株)大洋土木コンサルタント | ¥39,800,000 | | | |
| 7 | (株)匠エンジニアリング | ¥39,900,000 | | | |
| 8 | (株)田幸技建コンサルタント | ¥39,900,000 | | | |
| 9 | (株)日興建設コンサルタント | ¥39,900,000 | | | |
| 10 | (株)与那嶺測量設計 | ¥39,700,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 122

| | | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 令和6年度 高嶺中学校耐力度調査(10号棟) | | | | |
| 担当課名 | 教育委員会総務課施設係 | | | | |
| 日時 | 令和6年9月13日(金) 9時30分 | | | | |
| 落札者 | (株)都市建築設計 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥3,000,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥2,507,992 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥3,140,000 | | | | |
| 工期 | 令和6年9月20日～令和7年1月31日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)いとまん建築センター | ¥3,100,000 | | | |
| 2 | (株)西筋総合設計 | ¥3,100,000 | | | |
| 3 | (有)CaSa plus | ¥3,071,000 | | | |
| 4 | (株)総合計画設計 | ¥3,100,000 | | | |
| 5 | (株)総合設計玉城 | ¥3,100,000 | | | |
| 6 | (株)渡久山設計 | ¥3,080,000 | | | |
| 7 | (株)都市建築設計 | ¥3,000,000 | | | 落札 |
| 8 | (株)丸島建設コンサルタント | ¥3,100,000 | | | |
| 9 | (有)め～ばる設計工房 | ¥3,030,000 | | | |
| 10 | (株)盛設計 | ¥3,100,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 118

| | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 西崎球場ブルペン建築工事監理業務 | | | | |
| 担当課名 | まちづくり課(建築係) | | | | |
| 日時 | 令和6年9月18日(水) 15時30分 | | | | |
| 落札者 | (株)ワールド設計 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥6,990,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥5,754,410 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥7,546,000 | | | | |
| 工期 | 令和6年9月24日～令和7年3月31日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | 樹設計工房 | ¥7,500,000 | | | |
| 2 | (株)沖縄土木設計コンサルタント | ¥7,540,000 | | | |
| 3 | 屋プランニング | ¥7,200,000 | | | |
| 4 | カメラトリエ | ¥7,500,000 | | | |
| 5 | (株)協和建設コンサルタント | ¥7,530,000 | | | |
| 6 | 金城設計事務所 | ¥7,400,000 | | | |
| 7 | 上城技術情報(株) | ¥7,530,000 | | | |
| 8 | (有)大幸設計事務所 | ¥7,200,000 | | | |
| 9 | ていーだ建築設計室(同) | ¥7,350,000 | | | |
| 10 | (株)ワールド設計 | ¥6,990,000 | | | 落札 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 95

| | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 豊原与座送水管磁気探査業務(その5) | | | | |
| 担当課名 | 工務課 水道係 | | | | |
| 日時 | 令和6年9月20日(金) 13時30分 | | | | |
| 落札者 | (株)大栄 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥2,910,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥2,772,843 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥3,680,000 | | | | |
| 工期 | 令和6年9月26日～令和7年2月28日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)インプラン | ¥3,680,000 | | | |
| 2 | (株)大栄 | ¥2,910,000 | | | 落札 |
| 3 | (株)大協測量設計 | ¥3,680,000 | | | |
| 4 | (株)玉一探査土木 | | | | 辞退 |
| 5 | (有)力開発 | ¥3,500,000 | | | |
| 6 | (株)濱設計 | ¥3,680,000 | | | |
| 7 | 北斗設計(株) | ¥3,680,000 | | | |
| 8 | (有)三ツ矢磁気測量 | ¥3,680,000 | | | |
| 9 | (株)南土木設計 | ¥3,600,000 | | | |
| 10 | 琉球システムサーチ(株) | ¥3,078,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 120

| | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | かりゆし橋補修設計業務 | | | | |
| 担当課名 | 建設課 道路・公園管理係 | | | | |
| 日時 | 令和6年9月24日(火) 14時00分 | | | | |
| 落札者 | (株)中央建設コンサルタント | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥8,700,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥6,795,000 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥9,000,000 | | | | |
| 工期 | 令和6年9月27日～令和7年1月31日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (株)アジア技研 | ¥8,900,000 | | | |
| 2 | (株)イーエーシー | ¥8,900,000 | | | |
| 3 | (有)礎コンサルタント | ¥8,900,000 | | | |
| 4 | (有)一心土木設計事務所 | ¥8,900,000 | | | |
| 5 | (株)沖縄土木設計コンサルタント | ¥8,950,000 | | | |
| 6 | (株)協和建設コンサルタント | ¥8,900,000 | | | |
| 7 | (株)中央建設コンサルタント | ¥8,700,000 | | | 落札 |
| 8 | (株)東邦建設コンサルタント | ¥8,900,000 | | | |
| 9 | 合資会社 徳田土木設計事務所 | ¥8,980,000 | | | |
| 10 | (株)丸島建設コンサルタント | ¥8,900,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |