

令和6年度 入札結果一覧（工事） 11月分

入札日	件名	落札額（円） （税抜き）	落札者	工期	担当課
11月12日	令和6年度 C3号・C43号・ウテル線舗装工事	22,460,000	(有)幸総合	令和6年11月18日～令和7年2月20日	建設課
11月12日	令和6年度 座波与座・与座前原線舗装工事	18,880,000	(有)タイセイ産業	令和6年11月18日～令和7年2月20日	建設課
	農業集落排水管路布設工事(真壁地内5工区)	不調			工務課
11月19日	令和6年度 D2号線舗装工事	42,509,000	(株)光邦開発	令和6年11月25日～令和7年2月28日	建設課
	令和6年度狭間線土砂災害防止対策工事	不調			建設課
11月27日	糸満観光農園線道路整備工事(2工区)	10,780,000	(有)沖縄総合建設	令和6年11月28日～令和7年2月10日	建設課
11月29日	米須地区農業集落排水污水处理施設塗裝修繕	23,470,000	(株)上原防水塗装	令和6年12月10日～令和7年3月31日	工務課

# 入札者及び入札結果表

No. 269

工事(委託)名	令和6年度 C3号・C43号・ウテル線舗装工事				
担当課名	建設課 道路・公園管理係				
日時	令和6年11月12日(火) 10時00分				
落札者	(有)幸総合				
落札額(円) (税抜き)	¥22,460,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥19,761,004		
設計価格(円) (税抜き)	¥22,610,000				
工期	令和6年11月18日～令和7年2月20日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷工事社	¥22,530,000			
2	大保建設(有)				辞退
3	(株)紅樹				辞退
4	(有)徳前屋	¥22,490,000			
5	(有)西崎緑地開発	¥22,510,000			
6	(有)正開発				辞退
7	(株)山城組	¥22,480,000			
8	(有)幸総合	¥22,460,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 271

工事(委託)名	令和6年度 座波与座・与座前原線舗装工事				
担当課名	建設課 道路・公園管理係				
日時	令和6年11月12日(火) 11時00分				
落札者	(有)タイセイ産業				
落札額(円) (税抜き)	¥18,880,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥16,702,472		
設計価格(円) (税抜き)	¥18,930,000				
工期	令和6年11月18日～令和7年2月20日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)大喜商建				辞退
2	大保建設(有)				辞退
3	株式会社 三幸開発	¥18,920,000			
4	(有)新	¥18,900,000			
5	(有)タイセイ産業	¥18,880,000			落札
6	(有)徳前屋	¥18,920,000			
7	(株)仲弘				辞退
8	(有)久工務店				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 272

工事(委託)名	農業集落排水管路布設工事(真壁地内5工区)				
担当課名	水道部 工務課				
日時					
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)	¥13,000,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥14,360,000				
工期	令和6年11月20日～令和7年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)翁長開発				辞退
2	株式会社 三幸開発				辞退
3	(有)宜野座産業				辞退
4	(株)紅樹				辞退
5	(有)新				辞退
6	(有)長嶺工業				辞退
7	(有)久工務店				辞退
8	(有)正開発				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 267

工事(委託)名	令和6年度 D2号線舗装工事				
担当課名	建設課 道路・公園係				
日時	令和6年11月19日(火) 10時00分				
落札者	(株)光邦開発				
落札額(円) (税抜き)	¥42,509,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥42,508,963		
設計価格(円) (税抜き)	¥48,020,000				
工期	令和6年11月25日～令和7年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥42,536,000			
2	(株)上原土木	¥42,354,000			最低制限 価格以下
3	(株)光邦開発	¥42,509,000			落札
4	(有)三清土建	¥42,335,000			最低制限 価格以下
5	(有)たましろ建設	¥48,020,000			
6	(株)玉清組	¥42,080,000			最低制限 価格以下
7	(株)西崎興業	¥42,400,000			最低制限 価格以下
8	(有)丸正開発	¥42,256,000			最低制限 価格以下
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 268

工事(委託)名	令和6年度狭間線土砂災害防止対策工事				
担当課名	建設課 道路・公園管理係				
日時	令和6年11月21日(木) 10時00分				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)	¥35,025,333		
設計価格(円) (税抜き)	¥40,470,000				
工期	令和6年11月29日～令和7年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	沖縄古賀防水工業株式会社				辞退
2	(株)沖縄プラスチック産業				辞退
3	(株)呉屋組				辞退
4	(株)総合土木				辞退
5	(株)大協開発				辞退
6	(株)玉城組				経審前
7	(株)照屋土建				辞退
8	(株)宮一建設工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 264

工事(委託)名	糸満観光農園線道路整備工事(2工区)				
担当課名	建設課(土木整備係)				
日時	令和6年11月27日(水) 10時00分				
落札者	(有)沖縄総合建設				
落札額(円) (税抜き)	¥10,780,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥9,543,935		
設計価格(円) (税抜き)	¥10,850,000				
工期	令和6年11月28日～令和7年2月10日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)上原地下				辞退
2	(有)沖縄総合建設	¥10,780,000			落札
3	(株)神里開発				辞退
4	(有)山栄土建				辞退
5	(有)三和造園土木				辞退
6	(有)健開発	¥10,800,000			
7	(有)西崎プレキャスト				辞退
8	(株)利興土建				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 263

工事(委託)名	米須地区農業集落排水污水处理施設塗裝修繕				
担当課名	工務課農業集落排水係				
日時	令和6年11月29日(金) 14時00分				
落札者	(株)上原防水塗装				
落札額(円) (税抜き)	¥3,470,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,197,748		
設計価格(円) (税抜き)	¥3,540,000				
工期	令和6年12月10日～令和7年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木				辞退
2	(株)上原防水塗装	¥3,470,000			落札
3	(株)沖鉦開発				辞退
4	沖縄古賀防水工業株式会社				辞退
5	共和ペイント(株)				辞退
6	(株)光用塗装	¥3,540,000			
7	(株)小波津塗総				辞退
8	(株)西崎防水工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					