

## 令和6年度 入札結果一覧（委託） 7月分

入札日	件名	落札額（円） （税抜き）	落札者	工期	担当課
7月8日	糸満市防災行政無線機能強化更新工事施工監理業務	5,190,000	(有)安谷屋設備設計	令和6年7月9日～令和7年3月28日	秘書防災課
7月10日	摩文仁コミュニティセンター改修設計業務	2,650,000	(有)三和総合設計	令和6年7月17日～令和6年12月13日	まちづくり課(建築係)
7月12日	令和6年度糸満市雨水管理総合計画流出解析業務委託	16,600,000	(株)邦エンジニアリング	令和6年7月17日～令和7年2月28日	工務課 下水道係
7月16日	与那堀線事業認定申請図書作成業務	4,400,000	(株)丸島建設コンサルタント	令和6年7月17日～令和6年12月13日	建設課(土木整備係)
7月22日	小学校校舎大規模改造（空調）設計業務	3,800,000	屋プランニング	令和6年7月26日～令和6年10月22日	教育委員会教育総務課
7月22日	真壁小・三和中農村集落排水接続設計業務	3,600,000	(株)丸島建設コンサルタント	令和6年7月26日～令和7年1月31日	教育委員会教育総務課
7月23日	阿波根地区標準地等調査委託業務	3,179,000	(株)国土鑑定センター	令和6年7月24日～令和6年9月30日	農村整備課工事係
7月25日	真壁小波蔵線国道部灌漑管移設設計委託業務	3,800,000	(株)田幸技建コンサルタント	令和6年7月31日～令和6年10月31日	建設課(土木整備係)

7月26日	潮平小学校屋内運動場長寿命化（予防改修）設計業務	6,380,000	(有)大幸設計事務所	令和6年8月2日～令和7年2月28日	教育委員会総務課施設係
7月31日	令和6年度 真壁西地区磁気探査業務	2,250,000	(株)精巧エンジニアリング	令和6年8月1日～令和7年2月28日	農村整備課工事係
7月24日	中学校校舎大規模改造（空調）設計業務	5,280,000	TOM企画建築設計	令和6年7月29日～令和6年10月25日	教育委員会教育総務課
7月29日	令和5年度白川2号幹線磁気探査業務	11,000,000	(株)シビルエンジニアリング	令和6年7月31日～令和6年11月29日	工務課

# 入札者及び入札結果表

No. 97

工事(委託)名	糸満市防災行政無線機能強化更新工事施工監理業務				
担当課名	秘書防災課				
日時	令和6年7月8日(月)				
落札者	(有)安谷屋設備設計				
落札額(円) (税抜き)	¥5,190,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥4,118,093		
設計価格(円) (税抜き)	¥5,370,000				
工期	令和6年7月9日～令和7年3月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)アカナ設備設計	¥5,320,000			
2	(有)安谷屋設備設計	¥5,190,000			落札
3	(有)いとまん建築センター	¥5,300,000			
4	(株)沖縄チャンドラー	¥5,300,000			
5	金城設計事務所	¥5,360,000			
6	上城技術情報(株)	¥5,350,000			
7	(有)大幸設計事務所	¥5,200,000			
8	ていーだ建築設計室(同)	¥5,300,000			
9	(株)渡久山設計	¥5,300,000			
10	(株)ニライ設備設計	¥5,240,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 100

工事(委託)名	摩文仁コミュニティセンター改修設計業務				
担当課名	まちづくり課(建築係)				
日時	令和6年7月10日(水) 14時00分				
落札者	(有)三和総合設計				
落札額(円) (税抜き)	¥2,650,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,147,798		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,805,000				
工期	令和6年7月17日～令和6年12月13日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	樹設計工房	¥2,800,000			
2	(有)いとまん建築センター	¥2,800,000			
3	屋プランニング	¥2,750,000			
4	カメラトリエ	¥2,750,000			
5	金城設計事務所	¥2,780,000			
6	(有)グロリア				辞退
7	(有)三和総合設計	¥2,650,000			落札
8	(有)大幸設計事務所	¥2,720,000			
9	TOM企画建築設計	¥2,750,000			
10	ていーだ建築設計室(同)	¥2,730,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 98

工事(委託)名	令和6年度糸満市雨水管理総合計画流出解析業務委託				
担当課名	工務課 下水道係				
日時	令和6年7月12日(金) 10時00分				
落札者	(株)邦エンジニアリング				
落札額(円) (税抜き)	¥16,600,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥12,945,039		
設計価格(円) (税抜き)	¥16,800,000				
工期	令和6年7月17日～令和7年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)アジア技研	¥16,700,000			
2	(有)一心土木設計事務所	¥16,750,000			
3	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥16,750,000			
4	(株)邦エンジニアリング	¥16,600,000			落札
5	(株)シビルエンジニアリング	¥16,700,000			
6	上城技術情報(株)	¥16,760,000			
7	(株)日興建設コンサルタント	¥16,750,000			
8	(株)丸島建設コンサルタント	¥16,700,000			
9	(株)万代コンサルタント	¥16,700,000			
10	(株)与那嶺測量設計	¥16,700,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 70

工事(委託)名	与那堀線事業認定申請図書作成業務				
担当課名	建設課(土木整備係)				
日時	令和6年7月16日(火) 14時00分				
落札者	(株)丸島建設コンサルタント				
落札額(円) (税抜き)	¥4,400,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,419,425		
設計価格(円) (税抜き)	¥4,520,000				
工期	令和6年7月17日～令和6年12月13日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)いとまん建築センター	¥4,500,000			
2	(有)協進技研	¥4,500,000			
3	金城設計事務所	¥4,495,000			
4	(株)総合設計玉城	¥4,480,000			
5	(有)大幸設計事務所	¥4,480,000			
6	ていーだ建築設計室(同)	¥4,450,000			
7	(株)渡久山設計	¥4,490,000			
8	(株)都市建築設計	¥4,470,000			
9	(株)丸島建設コンサルタント	¥4,400,000			落札
10	(株)盛設計	¥4,470,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 80

工事(委託)名	小学校校舎大規模改造(空調)設計業務				
担当課名	教育委員会教育総務課				
日時	令和6年7月22日(月) 11時00分				
落札者	屋プランニング				
落札額(円) (税抜き)	¥3,800,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,021,510		
設計価格(円) (税抜き)	¥4,002,000				
工期	令和6年7月26日～令和6年10月22日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)いとまん建築センター	¥4,000,000			
2	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥4,000,000			
3	屋プランニング	¥3,800,000			落札
4	(株)協和建設コンサルタント	¥3,950,000			
5	金城設計事務所	¥3,990,000			
6	(有)グロリア	¥3,980,000			
7	上城技術情報(株)	¥3,995,000			
8	ていーだ建築設計室(同)	¥3,950,000			
9	(株)都市建築設計	¥3,950,000			
10	(株)パスコ				辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 106

工事(委託)名	真壁小・三和中農村集落排水接続設計業務				
担当課名	教育委員会教育総務課				
日時	令和6年7月22日(月) 9時30分				
落札者	(株)丸島建設コンサルタント				
落札額(円) (税抜き)	¥3,600,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,827,445		
設計価格(円) (税抜き)	¥3,760,000				
工期	令和6年7月26日～令和7年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)大富建設コンサルタント	¥3,700,000			
2	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥3,700,000			
3	(株)協和建設コンサルタント	¥3,700,000			
4	(株)興洋エンジニアリング	¥3,750,000			
5	(株)大東エンジニアリング	¥3,700,000			
6	(株)大洋土木コンサルタント	¥3,730,000			
7	(株)匠エンジニアリング	¥3,750,000			
8	(株)東邦建設コンサルタント	¥3,700,000			
9	(株)丸島建設コンサルタント	¥3,600,000			落札
10	(株)与那嶺測量設計	¥3,700,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 94

工事(委託)名	阿波根地区標準地等調査委託業務				
担当課名	農村整備課工事係				
日時	令和6年7月23日(火) 10時30分				
落札者	(株)国土鑑定センター				
落札額(円) (税抜き)	¥3,179,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,171,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥4,200,000				
工期	令和6年7月24日～令和6年9月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)あおい不動産研究所	¥4,100,000			
2	大城不動産鑑定事務所				辞退
3	(株)沖縄地所鑑定	¥3,305,000			
4	(株)鑑定ソリューション沖縄	¥3,780,000			
5	(株)国土鑑定センター	¥3,179,000			落札
6	(有)平良不動産鑑定事務所	¥3,400,000			
7	那覇不動産鑑定(株)	¥3,360,000			
8	(株)パスコ				辞退
9	(株)はまもと不動産鑑定	¥3,375,500			
10	(株)まるい鑑定所				辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 108

工事(委託)名	真壁小波蔵線国道部灌漑管移設設計委託業務				
担当課名	建設課(土木整備係)				
日時	令和6年7月25日(木) 14時00分				
落札者	(株)田幸技建コンサルタント				
落札額(円) (税抜き)	¥3,800,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,980,650		
設計価格(円) (税抜き)	¥3,940,000				
工期	令和6年7月31日～令和6年10月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	アート技研(株)	¥3,870,000			
2	(株)沖縄プランニング	¥3,900,000			
3	(株)沖橋エンジニアリング	¥3,840,000			
4	(株)興洋エンジニアリング	¥3,900,000			
5	(株)シビルエンジニアリング	¥3,900,000			
6	(株)大東エンジニアリング	¥3,940,000			
7	(株)大洋土木コンサルタント	¥3,900,000			
8	(株)田幸技建コンサルタント	¥3,800,000			落札
9	合資会社 徳田土木設計事務所	¥3,920,000			
10	(株)ベストコンサルタント	¥3,890,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 107

工事(委託)名	潮平小学校屋内運動場長寿命化(予防改修)設計業務				
担当課名	教育委員会総務課施設係				
日時	令和6年7月26日(金) 10時00分				
落札者	(有)大幸設計事務所				
落札額(円) (税抜き)	¥6,380,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,196,730		
設計価格(円) (税抜き)	¥6,749,000				
工期	令和6年8月2日～令和7年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	樹設計工房	¥6,740,000			
2	(有)いとまん建築センター	¥6,700,000			
3	屋プランニング	¥6,700,000			
4	カメラトリエ	¥6,700,000			
5	金城設計事務所	¥6,700,000			
6	(有)グロリア	¥6,730,000			
7	(有)大幸設計事務所	¥6,380,000			落札
8	TOM企画建築設計	¥6,700,000			
9	ていーだ建築設計室(同)	¥6,660,000			
10	(株)丸島建設コンサルタント	¥6,740,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 111

工事(委託)名	令和6年度 真壁西地区磁気探査業務				
担当課名	農村整備課工事係				
日時	令和6年7月31日(水) 10時30分				
落札者	(株)精巧エンジニアリング				
落札額(円) (税抜き)	¥2,250,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥1,851,245		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,397,000				
工期	令和6年8月1日～令和7年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)イーエーシー	¥2,300,000			
2	(株)大富建設コンサルタント	¥2,397,000			
3	(株)興洋エンジニアリング	¥2,390,000			
4	(株)芝岩エンジニアリング	¥2,390,000			
5	(株)精巧エンジニアリング	¥2,250,000			落札
6	(株)大洋土木コンサルタント	¥2,350,000			
7	(株)匠エンジニアリング	¥2,390,000			
8	(株)南城技術開発	¥2,390,000			
9	(株)日興建設コンサルタント	¥2,390,000			
10	(株)双葉測量設計	¥2,397,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 79

工事(委託)名	中学校校舎大規模改造(空調)設計業務				
担当課名	教育委員会教育総務課				
日時	令和6年7月24日(水) 14時00分				
落札者	TOM企画建築設計				
落札額(円) (税抜き)	¥5,280,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥4,168,351		
設計価格(円) (税抜き)	¥5,499,000				
工期	令和6年7月29日～令和6年10月25日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	アート技研(株)	¥5,450,000			
2	樹設計工房	¥5,400,000			
3	カメラトリエ	¥5,430,000			
4	(株)総合設計玉城	¥5,450,000			
5	(有)大幸設計事務所	¥5,480,000			
6	TOM企画建築設計	¥5,280,000			落札
7	(株)渡久山設計	¥5,440,000			
8	(株)日興建設コンサルタント				辞退
9	(株)丸島建設コンサルタント	¥5,490,000			
10	(株)盛設計	¥5,420,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 99

工事(委託)名	令和5年度白川2号幹線磁気探査業務				
担当課名	工務課 下水道係				
日時	令和6年7月29日(月) 13時30分				
落札者	(株)シビルエンジニアリング				
落札額(円) (税抜き)	¥11,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥11,220,000				
工期	令和6年7月31日～令和6年11月29日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)大富建設コンサルタント	¥11,100,000			
2	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥11,200,000			
3	(株)協和建設コンサルタント	¥11,120,000			
4	(株)興洋エンジニアリング	¥11,200,000			
5	(株)シビルエンジニアリング	¥11,000,000			落札
6	(株)精巧エンジニアリング	¥11,200,000			
7	(株)大洋土木コンサルタント	¥11,100,000			
8	(株)匠エンジニアリング	¥11,120,000			
9	(株)田幸技建コンサルタント	¥11,200,000			
10	(株)日興建設コンサルタント	¥11,200,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					