

令和6年度 入札結果一覧（工事） 3月分

入札日	件名	落札額（円） （税抜き）	落札者	工期	担当課
3月11日	令和6年度狭間線土砂災害防止対策工事		不調		建設課
3月19日	令和6年度阿波根西原横断側溝整備工事	4,000,000	（株）上原防水塗装	令和7年3月21日～令和7年7月31日	工務課
3月21日	農業集落排水管路布設工事（真壁地内6工区）		不調		工務課
3月25日	令和6年度双子橋雨水幹線工事	48,160,000	（株）西崎興業	令和7年3月28日～令和7年7月31日	工務課
3月28日	真壁小波蔵線国道部灌漑管移設工事		不調		建設課

# 入札者及び入札結果表

No. 294

工事(委託)名	令和6年度狭間線土砂災害防止対策工事				
担当課名	建設課 道路・公園管理係				
日時	令和7年3月11日(火) 10時00分				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)	¥35,025,333		
設計価格(円) (税抜き)	¥41,590,000				
工期	令和7年3月17日～令和7年9月29日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)呉開発				辞退
2	(株)第一建設	¥41,590,000			
3	(有)大栄土建				辞退
4	(有)たましろ建設				辞退
5	(株)玉清組				辞退
6	(株)南成建設				辞退
7	(株)西崎興業				辞退
8	(有)丸正開発				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 273

工事(委託)名	令和6年度阿波根西原横断側溝整備工事				
担当課名	工務課 下水道係				
日時	令和7年3月19日(水) 13時30分				
落札者	(株)上原防水塗装				
落札額(円) (税抜き)	¥4,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,562,094		
設計価格(円) (税抜き)	¥4,050,000				
工期	令和7年3月21日～令和7年7月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原防水塗装	¥4,000,000			落札
2	(株)沖鉦開発				辞退
3	(株)神里開発				辞退
4	(有)三誠設備	¥4,050,000			
5	(有)サンワ産業				辞退
6	(有)三和造園土木				辞退
7	(有)仲村渠工業				辞退
8	(株)西崎防水工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 282

工事(委託)名	農業集落排水管路布設工事(真壁地内6工区)				
担当課名	工務課農業集落排水係				
日時	令和7年3月21日(金) 10時00分				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥37,480,000				
工期	令和7年3月31日～令和7年11月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木				辞退
2	(有)大栄土建				辞退
3	(有)たましろ建設				辞退
4	(株)玉清組				辞退
5	玉光産業(株)				辞退
6	(株)照屋土建				辞退
7	(株)西崎興業				辞退
8	(有)丸正開発				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 289

工事(委託)名	令和6年度双子橋雨水幹線工事				
担当課名	工務課 下水道係				
日時	令和7年3月25日(火) 10時00分				
落札者	(株)西崎興業				
落札額(円) (税抜き)	¥48,160,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥47,676,314		
設計価格(円) (税抜き)	¥53,210,000				
工期	令和7年3月28日～令和7年7月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)大栄土建				辞退
2	(有)第三土建				辞退
3	玉光産業(株)	¥53,210,000			
4	(株)照屋土建				辞退
5	南部電工(株)				辞退
6	(株)西崎興業	¥48,160,000			落札
7	(株)宮一建設工業				辞退
8	(株)屋部土建	¥52,950,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 299

工事(委託)名	真壁小波蔵線国道部灌漑管移設工事				
担当課名	建設課(土木整備係)				
日時	令和7年3月28日(金) 9時00分				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥13,640,000				
工期	令和7年3月31日～令和7年6月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)大喜商建				辞退
2	(有)大城建設				辞退
3	大保建設(有)				辞退
4	(有)宜野座産業				辞退
5	(有)三東開発				辞退
6	(有)Dプラン開発				辞退
7	(有)照屋工業				辞退
8	(株)山城組				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					