

令和6年度 入札結果一覧（工事） 12月分

入札日	件名	落札額（円） （税抜き）	落札者	工期	担当課
12月5日	糸満南こども園フェンス設置工事	4,220,000	（株）利興土建	令和6年12月5日 ～ 令和7年3月31日	保育こども園課
12月6日	令和6年度阿波根橋口・古川・北波平南線舗装工事	20,000,000	（有）力開発	令和6年12月13日 ～ 令和7年3月14日	建設課
12月9日	小学校校舎大規模改造(空調)工事	46,650,000	(有)三清土建	令和6年12月13日 ～ 令和7年3月31日	教育委員会総務課
12月18日	令和6年度 農業集落排水管路布設工事（4-1工区）	不調			工務課
12月23日	潮平小学校 受信機取替工事	5,750,000	（有）植竹防災	令和6年12月26日 ～ 令和7年3月31日	教育委員会総務課
12月13日	除塩フィルターユニット取替工事（1階1-d 機械室）	不調			総務課
12月20日	与那堀線配水管布設工事	不調			工務課

入札者及び入札結果表

No. 279

工事(委託)名		糸満南こども園フェンス設置工事			
担 当 課 名		保育こども園課			
日 時		令和6年12月5日(木) 9時00分			
落 札 者		(株)利興土建			
落札額 (円) (税抜き)		¥4,220,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥3,829,781
設計価格(円) (税抜き)		¥4,300,000			
工 期		令和6年12月5日 ～ 令和7年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)上原地下				辞退
2	(株)上原防水塗装				辞退
3	(有)健開発				辞退
4	タマン開発				辞退
5	南宝開発				辞退
6	(有)西崎プレキャスト				辞退
7	(株)丸徳開発	¥4,280,000			
8	(株)利興土建	¥4,220,000			落 札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 270

工事(委託)名		令和6年度阿波根橋口・古川・北波平南線舗装工事			
担 当 課 名		建設課 道路・公園管理係			
日 時		令和6年12月6日(金) 10時00分			
落 札 者		(有)力開発			
落札額 (円) (税抜き)		¥20,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥17,744,850
設計価格(円) (税抜き)		¥20,130,000			
工 期		令和6年12月13日 ～ 令和7年3月14日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設				辞退
2	(有)大城建設	¥20,100,000			
3	(有)宜野座産業	¥20,050,000			
4	(有)タイセイ産業				辞退
5	(有)力開発	¥20,000,000			落 札
6	(株)仲弘				辞退
7	(有)西崎緑地開発	¥20,100,000			
8	(株)山城組				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 274

工事(委託)名		小学校校舎大規模改造(空調)工事			
担 当 課 名		教育委員会総務課施設係			
日 時		令和6年12月9日(月) 10時00分			
落 札 者		(有)三清土建			
落札額 (円) (税抜き)		¥46,650,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥43,206,240
設計価格(円) (税抜き)		¥46,760,000			
工 期		令和6年12月13日 ～ 令和7年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥46,760,000			
2	(有)沖南建設				辞退
3	(有)宜野座産業	¥46,750,000			
4	(有)三清土建	¥46,650,000			落 札
5	(有)たましろ建設				辞退
6	玉光産業(株)				辞退
7	南部電工(株)				辞退
8	(株)西崎興業	¥46,720,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 280

工事(委託)名		令和6年度 農業集落排水管路布設工事(4-1工区)			
担 当 課 名		工務課農業集落排水係			
日 時		令和6年12月18日(水) 10時00分			
落 札 者					
落札額 (円) (税抜き)			最低制限価格(円) (税抜き)		
設計価格(円) (税抜き)		¥21,190,000			
工 期		令和6年12月25日 ～ 令和7年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設				辞退
2	(有)大城建設				辞退
3	(株)翁長開発				辞退
4	(株)紅樹				辞退
5	(有)力開発				辞退
6	(有)Dプラン開発				辞退
7	(有)徳前屋				辞退
8	(有)久工務店				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 275

工事(委託)名		潮平小学校 受信機取替工事			
担 当 課 名		教育委員会総務課施設係			
日 時		令和6年12月23日(月) 10時00分			
落 札 者		(有)植竹防災			
落札額 (円) (税抜き)		¥5,750,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥5,418,890
設計価格(円) (税抜き)		¥5,900,000			
工 期		令和6年12月26日 ～ 令和7年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)植竹防災	¥5,750,000			落 札
2	(有)新光組	¥5,829,000			
3	南光開発(株)	¥5,885,000			
4	南部電工(株)				辞退
5	(有)外間電気土木				辞退
6	マルキ産業(株)				辞退
7	(有)丸和	¥5,825,000			
8	(株)三星建設				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 278

工事(委託)名		除塩フィルターユニット取替工事(1階1-d機械室)			
担当課名		総務課 総務係			
日時		令和6年12月13日(金) 10時00分			
落札者					
落札額(円) (税抜き)			最低制限価格(円) (税抜き)		
設計価格(円) (税抜き)		¥3,560,000			
工期		契約日～令和7年3月28日			
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖縄ダイケン	¥3,200,000			
2	(株)キョウシン開発				辞退
3	(有)三誠設備				辞退
4	(有)新八土建				辞退
5	(有)力開発				辞退
6	(有)中央環境サービス公社				辞退
7	南宝開発				辞退
8	(有)正設備興業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 277

工事(委託)名		与那堀線配水管布設工事			
担当課名		工務課 水道係			
日時		令和6年12月20日(金) 10時00分			
落札者					
落札額(円) (税抜き)			最低制限価格(円) (税抜き)		
設計価格(円) (税抜き)		¥5,030,000			
工期		令和6年12月15日～令和7年3月19日			
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖鉦開発				辞退
2	(有)沖縄総合建設				辞退
3	沖和建设				辞退
4	克電気水道工事社				辞退
5	(有)サンワ産業				辞退
6	(有)仲村渠工業				辞退
7	(有)西崎プレキャスト				辞退
8	(株)西崎防水工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					