

令和7年度 入札結果一覧（工事） 4月分

入札日	件名	落札額（円） （税抜き）	落札者	工期	担当課
4月11日	パークタウン阿波根公園遊具更新工事	25,490,000	（有）一城建設	令和7年4月17日～令和7年9月30日	建設課
4月14日	農業集落排水管路布設工事(真壁地内7工区)	35,850,000	（有）幸総合	令和7年4月18日～令和7年11月30日	工務課

入札者及び入札結果表

No. 290

工事(委託)名		パークタウン阿波根公園遊具更新工事			
担 当 課 名		建設課(土木整備係)			
日 時		令和7年4月11日(金) 10時00分			
落 札 者		(有)一城建設			
落札額 (円) (税抜き)		¥25,490,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥22,718,248
設計価格(円) (税抜き)		¥25,800,000			
工 期		令和7年4月17日 ～ 令和7年9月30日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設	¥25,490,000			落 札
2	(有)大喜商建				辞退
3	(有)大城建設	¥25,670,000			
4	(有)三東開発				辞退
5	(有)新	¥25,700,000			
6	(有)徳前屋	¥25,600,000			
7	(株)仲弘				辞退
8	(有)西崎緑地開発	¥25,550,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 296

工事(委託)名		農業集落排水管路布設工事(真壁地内7工区)			
担 当 課 名		工務課農業集落排水係			
日 時		令和7年4月14日(月) 10時00分			
落 札 者		(有)幸総合			
落札額 (円) (税抜き)		¥35,850,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥31,616,610
設計価格(円) (税抜き)		¥36,010,000			
工 期		令和7年4月18日 ～ 令和7年11月30日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷工事社	¥35,940,000			
2	(有)大喜商建				辞退
3	大保建設(有)	¥35,910,000			
4	株式会社 三幸開発				辞退
5	(有)Dプラン開発				辞退
6	(有)徳前屋				辞退
7	(株)山城組	¥36,000,000			
8	(有)幸総合	¥35,850,000			落 札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					