

令和7年度 入札結果一覧（委託） 6月分

入札日	件名	落札額（円） （税抜き）	落札者	工期	担当課
令和7年6月2日	公共施設塩害防止対策事業 中央図書館外壁塗装 工事監理	2,180,000	樹設計工房	令和7年6月10日 ～ 令和7年10月31日	まちづくり課
令和7年6月5日	雨水管路管理総合計画策定及び浸水想定区域図作 成業務	32,000,000	（株）邦エンジニアリング	令和7年6月9日 ～ 令和8年1月30日	工務課
令和7年6月5日	真壁地区磁気探査業務(10工区)	3,236,000	（株）大栄	令和7年6月9日 ～ 令和7年9月30日	工務課
令和7年6月5日	真壁地区磁気探査業務（13工区）	3,109,000	（株）大栄	令和7年6月9日 ～ 令和7年8月29日	工務課
令和7年6月6日	真栄里区画整理地区配水管布設実施設計業務	5,900,000	（株）大洋土木コンサルタント	令和7年6月12日 ～ 令和7年11月28日	工務課
令和7年6月3日	令和7年度糸満市下水道事業WPPP導入可能性調 査業務	13,411,200	（株）三水コンサルタント	令和7年6月9日 ～ 令和8年3月19日	工務課
令和7年6月9日	令和7年度真栄里区画整理地内雨水管実施設計業 務	24,500,000	（株）与那嶺測量設計	令和7年6月9日 ～ 令和8年3月19日	工務課
令和7年6月10日	浜川原市営住宅建築基本設計業務(Jv)	13,500,000	（株）具志堅建築設計事務所 / TOM企画建築設計	令和7年6月13日 ～ 令和8年1月30日	まちづくり課
令和7年6月10日	令和7年度真栄里集落地内污水管実施設計業務	40,500,000	（株）与那嶺測量設計	令和7年6月13日 ～ 令和8年3月19日	工務課
令和7年6月13日	令和6年度米須地区農業集落排水事業現場技術業 務（3）	9,400,000	（有）礎コンサルタント	令和7年6月16日 ～ 令和7年11月28日	工務課
令和7年6月17日	真謝原市営住宅解体工事監理業務	3,350,000	金城設計事務所	令和7年6月20日 ～ 令和7年11月7日	まちづくり課
令和7年6月25日	令和7年度 建築物及び建築設備定期調査報告書 作成業務(小学校・中学校)	3,880,000	カメアトリエ	令和7年7月2日 ～ 令和7年12月22日	教育総務課

入札者及び入札結果表

No. 9

工事(委託)名		公共施設塩害防止対策事業中央図書館外壁塗装工事監理			
担 当 課 名		まちづくり課(建築係)			
日 時		令和7年6月2日(月) 14時00分			
落 札 者		樹設計工房			
落札額 (円) (税抜き)		¥2,180,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥1,736,339
設計価格(円) (税抜き)		¥2,280,000			
工 期		令和7年6月10日 ～ 令和7年10月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	樹設計工房	¥2,180,000			落 札
2	(有)いとまん建築センター	¥2,270,000			
3	屋プランニング	¥2,240,000			
4	(株) かみもり設計	¥2,230,000			
5	カメアトリエ	¥2,250,000			
6	金城設計事務所	¥2,250,000			
7	(株) 総合設計玉城	¥2,260,000			
8	(有) 大幸設計事務所	¥2,250,000			
9	TOM企画建築設計	¥2,250,000			
10	(株)都市建築設計	¥2,335,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 19

工事(委託)名		雨水管路管理総合計画策定及び浸水想定区域図作成業務			
担 当 課 名		工務課 下水道係			
日 時		令和7年6月5日(木) 9時30分			
落 札 者		(株) 邦エンジニアリング			
落札額 (円) (税抜き)		¥32,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥24,473,099
設計価格(円) (税抜き)		¥32,350,000			
工 期		令和7年6月9日 ～ 令和8年1月30日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)大富建設コンサルタント	¥32,150,000			
2	(株) 沖成コンサルタント	¥32,200,000			
3	(株) 沖縄土木設計コンサルタント	¥32,300,000			
4	株式会社協和建設コンサルタント	¥32,350,000			
5	(株) 邦エンジニアリング	¥32,000,000			落 札
6	(株)大東エンジニアリング	¥32,240,000			
7	(株) 匠エンジニアリング	¥32,200,000			
8	(資) 徳田土木設計事務所	¥32,300,000			
9	(株) 丸島建設コンサルタント	¥32,200,000			
10	(株) 万代コンサルタント	¥32,250,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 105

工事(委託)名		真壁地区磁気探査業務(10工区)			
担 当 課 名		工務課農業集落排水係			
日 時		令和7年6月5日(木) 14時00分			
落 札 者		(株)大栄			
落札額 (円) (税抜き)		¥3,236,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥3,221,976
設計価格(円) (税抜き)		¥4,259,000			
工 期		令和7年6月9日 ～ 令和7年9月30日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)アーバンエンジニアリング	¥3,471,000			
2	(株)沖成コンサルタント	¥4,240,000			
3	(株)芝岩エンジニアリング	¥4,240,000			
4	(株)大栄	¥3,236,000			落 札
5	(株)大協測量設計	¥4,259,000			
6	(株)玉一探査土木	¥4,259,000			
7	(有)力開発	¥3,746,000			
8	(株)ベストコンサルタント	¥4,255,000			
9	(有)三ツ矢磁気測量	¥3,313,000			
10	琉球システムサーチ(株)				辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 145

工事(委託)名		真壁地区磁気探査業務(13工区)			
担 当 課 名		工務課農業集落排水係			
日 時		令和7年6月5日(木) 15時00分			
落 札 者		(株)大栄			
落札額 (円) (税抜き)		¥3,109,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥3,107,237
設計価格(円) (税抜き)		¥4,091,000			
工 期		令和7年6月9日 ～ 令和7年8月29日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)アース探査	¥3,555,000			
2	(株)沖成コンサルタント	¥4,090,000			
3	(株)精巧エンジニアリング	¥3,600,000			
4	(株)大栄	¥3,109,000			落 札
5	(株)大協測量設計	¥3,590,000			
6	大平総業(株)	¥3,600,000			
7	(株)玉一探査土木	¥4,091,000			
8	(有)力開発	¥3,128,000			
9	(有)三ツ矢磁気測量	¥3,070,000			最低制限 価格未満
10	琉球システムサーチ(株)				辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 23

工事(委託)名		真栄里区画整理地区配水管布設実施設計業務			
担 当 課 名		工務課 水道係			
日 時		令和7年6月6日(金) 10時00分			
落 札 者		(株) 大洋土木コンサルタント			
落札額 (円) (税抜き)		¥5,900,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥4,633,133
設計価格(円) (税抜き)		¥6,100,000			
工 期		令和7年6月12日 ～ 令和7年11月28日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円) (税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株) 碧	¥6,050,000			
2	(有) 礎コンサルタント	¥6,100,000			
3	(有) 一心土木設計事務所	¥6,000,000			
4	(株) 沖縄プランニング	¥6,000,000			
5	(株) 興洋エンジニアリング	¥6,050,000			
6	(株) コモネット	¥6,100,000			
7	(株) 大洋土木コンサルタント	¥5,900,000			落 札
8	(株) 東邦建設コンサルタント	¥6,000,000			
9	(株) 丸島建設コンサルタント	¥6,000,000			
10	(株) 隆盛コンサルタント	¥6,100,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 18

工事(委託)名		令和7年度糸満市下水道事業WPPP導入可能性調査業務			
担 当 課 名		工務課 下水道係			
日 時		令和7年6月3日(火) 10時00分			
落 札 者		(株) 三水コンサルタント			
落札額 (円) (税抜き)		¥13,411,200	最低制限価格(円) (税抜き)		¥11,529,212
設計価格(円) (税抜き)		¥15,240,000			
工 期		令和7年6月9日 ～ 令和8年3月19日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株) NJS	¥15,240,000			
2	(株)オリエンタルコンサルタンツ				入札無効
3	(株)協和コンサルタンツ				辞退
4	(株) 国建				辞退
5	(株) 三水コンサルタント	¥13,411,200			落 札
6	昭和(株)				辞退
7	(株) 東京設計事務所				辞退
8	(株) 日水コン				辞退
9	パシフィックコンサルタンツ(株)				辞退
10	(株) 福山コンサルタント				辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 20

工事(委託)名		令和7年度真栄里区画整理地内雨水管実施設計業務			
担 当 課 名		工務課 下水道係			
日 時		令和7年6月9日(月) 10時00分			
落 札 者		(株) 与那嶺測量設計			
落札額 (円) (税抜き)		¥24,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥18,769,436
設計価格(円) (税抜き)		¥24,910,000			
工 期		令和7年6月9日 ～ 令和8年3月19日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円) (税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	アート技研 (株)	¥24,860,000			
2	(株)アジア技研	¥24,900,000			
3	(有) 一心土木設計事務所	¥24,800,000			
4	(株)邦エンジニアリング	¥24,600,000			
5	(株)シビルエンジニアリング	¥24,900,000			
6	(株)大洋土木コンサルタント	¥24,900,000			
7	(株)匠エンジニアリング	¥24,800,000			
8	(株)南城技術開発	¥24,900,000			
9	(株)万代コンサルタント	¥24,550,000			
10	(株) 与那嶺測量設計	¥24,500,000			落 札
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 28

工事(委託)名		浜川原市営住宅建築基本設計業務(Jv)			
担 当 課 名		まちづくり課市営住宅係			
日 時		令和7年6月10日(火) 10時00分			
落 札 者		(株)具志堅建築設計事務所 / TOM企画建築設計			
落札額 (円) (税抜き)		¥13,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥10,906,565
設計価格(円) (税抜き)		¥14,245,000			
工 期		令和7年6月13日 ～ 令和8年1月30日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)エー・アール・ジー / 樹設計工房	¥14,100,000			
2	(株)具志堅建築設計事務所 / TOM企画建築設計	¥13,500,000			落 札
3	(株) 国建 / 屋プランニング	¥14,245,000			
4	(株)国吉設計 / カメアトリエ	¥14,230,000			
5	(株)現代設計 / (有)いとまん建築センター	¥13,900,000			
6	(有)桜設計工房 / 金城設計事務所	¥13,863,000			
7	(有)三和総合設計 / (有)色設計	¥14,000,000			
8	(株)渡久山設計 / ていーだ建築設計室(合)	¥13,790,000			
9	(株)都市建築設計 / (株)タップ	¥14,000,000			
10	(株)ワールド設計 / (有) 大幸設計事務所	¥13,850,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 22

工事(委託)名		令和7年度真栄里集落地内污水管実施設計業務			
担 当 課 名		工務課 下水道係			
日 時		令和7年6月10日(火) 11時00分			
落 札 者		(株) 与那嶺測量設計			
落札額 (円) (税抜き)		¥40,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥31,196,600
設計価格(円) (税抜き)		¥41,320,000			
工 期		令和7年6月13日 ～ 令和8年3月19日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)礎コンサルタント				辞退
2	(有) インプラン	¥41,000,000			
3	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥41,300,000			
4	(株)コモネット	¥41,320,000			
5	(株)芝岩エンジニアリング	¥41,270,000			
6	(株)シビルエンジニアリング	¥41,000,000			
7	(株)大東エンジニアリング	¥41,300,000			
8	(株)日興建設コンサルタント	¥41,320,000			
9	(株)南土木設計	¥41,100,000			
10	(株) 与那嶺測量設計	¥40,500,000			落 札
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 26

工事(委託)名		令和6年度米須地区農業集落排水事業現場技術業務(3)			
担 当 課 名		工務課農業集落排水係			
日 時		令和7年6月13日(金) 10時00分			
落 札 者		(有)礎コンサルタント			
落札額 (円) (税抜き)		¥9,400,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥7,241,568
設計価格(円) (税抜き)		¥9,630,000			
工 期		令和7年6月16日 ～ 令和7年11月28日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)礎コンサルタント	¥9,400,000			落 札
2	(有) 一心土木設計事務所	¥9,600,000			
3	(有) インプラン	¥9,600,000			
4	(株)沖縄プランニング	¥9,600,000			
5	(株)シビルエンジニアリング	¥9,600,000			
6	上城技術情報(株)	¥9,610,000			
7	(株)翔土木設計	¥9,590,000			
8	(株)田幸技建コンサルタント	¥9,630,000			
9	(株)ベストコンサルタント	¥9,610,000			
10	(有)琉測コンサルタント	¥9,600,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 143

工事(委託)名		真謝原市営住宅解体工事監理業務			
担 当 課 名		まちづくり課			
日 時		令和7年6月17日(火) 10時00分			
落 札 者		金城設計事務所			
落札額 (円) (税抜き)		¥3,350,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥2,659,783
設計価格(円) (税抜き)		¥3,467,000			
工 期		令和7年6月20日 ～ 令和7年11月7日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	アート技研(株)	¥3,460,000			
2	(株)東設計工房	¥3,440,000			
3	樹設計工房	¥3,460,000			
4	(有)いとまん建築センター	¥3,460,000			
5	屋プランニング	¥3,450,000			
6	カメアトリエ	¥3,420,000			
7	金城設計事務所	¥3,350,000			落 札
8	(有)グロリア				令和7年 登録無し
9	(有)大幸設計事務所	¥3,420,000			
10	TOM企画建築設計	¥3,395,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No.

工事(委託)名		令和7年度 建築物及び建築設備定期調査報告書作成業務(小学校・中学校)			
担 当 課 名		教育総務課 施設係			
日 時		令和7年6月25日(水) 14時00分			
落 札 者		カメアトリエ			
落札額 (円) (税抜き)		¥3,880,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥3,056,240
設計価格(円) (税抜き)		¥4,048,000			
工 期		自 令和7年7月2日～至 令和7年12月22日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	カメアトリエ	¥3,880,000			落札
2	(有)いとまん建築センター	¥3,980,000			
3	株式会社 沖縄ダイケン	¥4,040,000			
4	沖縄ビル・メンテナンス株式会社	¥4,000,000			
5	(有)三和総合設計	¥4,020,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					