

令和7年度 入札結果一覧（工事） 8月分

入札日	件名	落札額（円） （税抜き）	落札者	工期	担当課
8月1日	農業集落排水管路布設工事（真壁地内9工区）	22,900,000	（有）沖縄総合建設	令和7年8月8日～令和8年2月27日	工務課
8月6日	与座新垣送水管布設工事（3工区）	96,000,000	（有）たましろ建設	令和7年8月12日～令和8年2月27日	工務課
8月15日	令和7年度 小波蔵1号排水路整備工事	27,450,000	（有）新	令和7年8月18日～令和8年2月28日	農村整備課
8月15日	令和7年度双子橋雨水幹線工事（その1）	158,600,000	（株）西崎興業	令和7年8月21日～令和8年2月27日	工務課
8月19日	庁舎基幹設備等浸水対策工事（電気）JV	923,000,000	（株）巴総業 / （株）大協 開発 / （有）長嶺工業	議会議決日～令和9年2月22日	まちづくり課
8月21日	令和7年度 白川河川排水路整備工事	不調			農村整備課
8月26日	糸満重点地区イービンメーンジョー整備工事	43,900,000	（株）玉清組	令和7年8月28日～令和8年2月19日	まちづくり課

入札者及び入札結果表

No. 12

工事(委託)名		農業集落排水管路布設工事(真壁地内9工区)			
担 当 課 名		工務課農業集落排水係			
日 時		令和7年8月1日(金) 10時00分			
落 札 者		(有)沖縄総合建設			
落札額 (円) (税抜き)		¥22,900,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥19,997,576
設計価格(円) (税抜き)		¥22,990,000			
工 期		令和7年8月8日 ～ 令和8年2月27日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)大喜商建				辞退
2	大保建設(有)	¥22,960,000			
3	(有)沖縄総合建設	¥22,900,000			落 札
4	(株)沖縄プラスチック産業	¥22,940,000			
5	(株)光邦開発				辞退
6	(有)Dプラン開発	¥22,990,000			
7	(株)仲弘				辞退
8	(株)山城組				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 18

工事(委託)名		与座新垣送水管布設工事(3工区)			
担 当 課 名		工務課 水道係			
日 時		令和7年8月6日(水) 10時00分			
落 札 者		(有)たましろ建設			
落札額 (円) (税抜き)		¥96,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥86,856,724
設計価格(円) (税抜き)		¥96,290,000			
工 期		令和7年8月12日 ～ 令和8年2月27日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業				辞退
2	(有)沖南建設				辞退
3	株式会社 金松組				辞退
4	(株)北盛建設	¥96,200,000			
5	(有)三清土建	¥96,290,000			
6	(株)総合土木				辞退
7	(有) 大栄土建	¥96,289,000			
8	(有)たましろ建設	¥96,000,000			落 札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 38

工事(委託)名		令和7年度 小波蔵1号排水路整備工事			
担 当 課 名		農村整備課工事係			
日 時		令和7年8月15日(金) 9時30分			
落 札 者		(有)新			
落札額 (円) (税抜き)		¥27,450,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥24,679,091
設計価格(円) (税抜き)		¥27,500,000			
工 期		令和7年8月18日 ～ 令和8年2月28日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷工事社				辞退
2	(有)上原地下				辞退
3	(有)大城アルミ工業	¥27,500,000			
4	(有)宜野座産業				辞退
5	(株)光邦開発				辞退
6	(有)新	¥27,450,000			落 札
7	(有)タイセイ産業				辞退
8	(有)Dプラン開発	¥27,470,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 25

工事(委託)名		令和7年度双子橋雨水幹線工事(その1)			
担 当 課 名		工務課 下水道係			
日 時		令和7年8月15日(金) 13時30分			
落 札 者		(株)西崎興業			
落札額 (円) (税抜き)		¥158,600,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥145,149,588
設計価格(円) (税抜き)		¥161,050,000			
工 期		令和7年8月21日 ～ 令和8年2月27日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)協亜建設	¥161,050,000			
2	(有)呉開発				辞退
3	(株)総合土木				辞退
4	(株)第一建設				辞退
5	玉光産業(株)				辞退
6	(株)西崎興業	¥158,600,000			落 札
7	(有)丸正開発	¥161,050,000			
8	(株)宮一建設工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 41

工事(委託)名		庁舎基幹設備等浸水対策工事(電気)JV			
担 当 課 名		まちづくり課(建築係)			
日 時		令和7年8月19日(火) 10時00分			
落 札 者		(株)巴総業 / (株)大協開発 / (有)長嶺工業			
落札額 (円) (税抜き)		¥923,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥861,474,399
設計価格(円) (税抜き)		¥934,200,000			
工 期		議会議決日 ～ 令和9年2月22日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円) (税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)巴総業 / (株)大協開発 / (有)長嶺工業	¥923,000,000			落 札
2	(株)沖創工 / (有)創和テクノ / (有)南電リース				辞退
3	(有)三清土建 / (有)西部技建 / (株)東洋設備	¥928,760,000			
4	(株)大輝 / (株)真喜志電設 / (有)金星電設	¥929,700,000			
5	南光開発(株) / KYシステム(株) / 有限会社 新光組	¥934,000,000			
6	南部電工(株) / (株)オキジム / (株)輝水				辞退
7	(株)西崎興業 / (有)照電社 / 大進電設	¥927,000,000			
8	(有)外間電気土木 / (有)嶺技研 / (株)フロン ティアウェーブ				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 40

工事(委託)名		令和7年度 白川河川排水路整備工事			
担 当 課 名		農村整備課工事係			
日 時		令和7年8月21日(木) 10時30分			
落 札 者					
落札額 (円) (税抜き)			最低制限価格(円) (税抜き)		
設計価格(円) (税抜き)		¥63,090,000			
工 期		令和7年8月22日 ～ 令和8年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木				辞退
2	(株)協亜建設	¥63,090,000			
3	(株)大協開発				辞退
4	玉光産業(株)				辞退
5	(株)照屋土建				辞退
6	光建設株式会社				辞退
7	(有)丸正開発				辞退
8	(株)宮一建設工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 29

工事(委託)名		糸満重点地区イービンメンジョー整備工事			
担 当 課 名		まちづくり課計画係			
日 時		令和7年8月26日(火) 10時00分			
落 札 者		(株)玉清組			
落札額 (円) (税抜き)		¥43,900,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥39,023,758
設計価格(円) (税抜き)		¥44,090,000			
工 期		令和7年8月28日 ～ 令和8年2月19日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	¥44,050,000			
2	(有)呉開発				辞退
3	(株)呉屋組				辞退
4	(株)第一三興建設				辞退
5	(有)たましろ建設	¥44,090,000			
6	(株)玉清組	¥43,900,000			落 札
7	(株)照屋土建				辞退
8	(株)西崎興業	¥44,090,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					