

令和7年度 入札結果一覧（工事） 9月分

入札日	件名	落札額（円） （税抜き）	落札者	工期	担当課
9月3日	与那堀線道路整備工事（9工区）	13,300,000	（株）神里開発	令和7年9月11日 ～ 令和7年12月9日	建設課
9月24日	除塩フィルターユニット取替工事(2階2-d機械室)	不調			総務課
9月25日	庁舎基幹設備等浸水対策工事（建築）	93,930,000	沖縄古賀防水工業（株）	令和7年10月1日 ～ 令和9年2月22日	まちづくり課
9月29日	真栄里土地区画整理事業防災対策工事(R7)	31,000,000	（有）力開発	令和7年10月1日 ～ 令和8年1月30日	区画整理課
9月29日	令和7年度 与座地区急傾斜地崩壊対策工事	不調			農村整備課

入札者及び入札結果表

No. 46

工事(委託)名		与那堀線道路整備工事(9工区)			
担 当 課 名		建設課(土木整備係)			
日 時		令和7年9月3日(水) 10時00分			
落 札 者		(株)神里開発			
落札額 (円) (税抜き)		¥13,300,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥11,772,290
設計価格(円) (税抜き)		¥13,430,000			
工 期		令和7年9月11日 ～ 令和7年12月9日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)翁長開発	¥13,400,000			
2	(株)神里開発	¥13,300,000			落 札
3	(有)健開発	¥13,400,000			
4	(有)長嶺工業				辞退
5	(株)西崎防水工業	¥13,430,000			
6	(有)外間電気土木				辞退
7	(株)丸徳開発	¥13,340,000			
8	(株)利興土建				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 47

工事(委託)名		庁舎基幹設備等浸水対策工事(建築)			
担 当 課 名		まちづくり課(建築係)			
日 時		令和7年9月25日(木) 10時00分			
落 札 者		沖縄古賀防水工業(株)			
落札額(円) (税抜き)		¥93,930,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥91,085,671
設計価格(円) (税抜き)		¥101,100,000			
工 期		令和7年10月1日 ～ 令和9年2月22日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	沖縄古賀防水工業(株)	¥93,930,000			落 札
2	(株)協亜建設	¥101,000,000			
3	(有)呉開発				辞退
4	(株)呉屋組				辞退
5	(有)成華開発				辞退
6	(有)辰雄建設				辞退
7	(株)照屋土建				辞退
8	(株)南成建設				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 49

工事(委託)名		除塩フィルターユニット取替工事(2階2-d機械室)			
担当課名		総務課 総務係			
日時		令和7年9月24日(水) 10時00分			
落札者					
落札額(円) (税抜き)			最低制限価格(円) (税抜き)		
設計価格(円) (税抜き)		¥4,242,000			
工期		契約日～令和8年2月27日			
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	克電気水道工事社				辞退
2	(株)輝水				辞退
3	(株)剛設備社				辞退
4	(有) 三誠設備				辞退
5	(有)照電社				辞退
6	(有)創和テクノ				辞退
7	タマン開発				辞退
8	南宝開発				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 33

工事(委託)名		真栄里土地区画整理事業防災対策工事(R7)			
担 当 課 名		区画整理課(第二係)			
日 時		令和7年9月29日(月) 10時00分			
落 札 者		(有)力開発			
落札額 (円) (税抜き)		¥31,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥26,940,609
設計価格(円) (税抜き)		¥31,330,000			
工 期		令和7年10月1日 ～ 令和8年1月30日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	沖縄古賀防水工業(株)				辞退
2	(株)光邦開発	¥31,200,000			
3	(有)新	¥31,250,000			
4	(有)力開発	¥31,000,000			落 札
5	(有)Dプラン開発	¥31,300,000			
6	(有)照屋工業	¥31,150,000			
7	(有)はたらき	¥31,300,000			
8	(株)山城組	¥31,100,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 39

工事(委託)名		令和7年度 与座地区急傾斜地崩壊対策工事			
担 当 課 名		農村整備課工事係			
日 時		令和7年9月29日(月) 16時00分			
落 札 者					
落札額 (円) (税抜き)			最低制限価格(円) (税抜き)		
設計価格(円) (税抜き)		¥26,400,000			
工 期		令和7年10月1日 ～ 令和8年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)大喜商建				辞退
2	(有)大城アルミ工業				辞退
3	(株)三幸開発				辞退
4	(有)Dプラン開発	¥26,400,000			
5	(有)照屋工業				辞退
6	(有)徳前屋				辞退
7	(有)西崎緑地開発				辞退
8	(株)山城組				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					