

令和7年度 入札結果一覧（委託） 9月分

入札日	件名	落札額（円） （税抜き）	落札者	工期	担当課
9月1日	潮平第1配水池屋根劣化調査業務	4,850,000	（株）コモネット	令和7年9月5日 ～ 令和7年12月17日	工務課
9月3日	令和7年度 真壁地区磁気探査業務(その2)	4,228,000	（株）大栄	令和7年9月5日 ～ 令和8年1月30日	工務課
9月10日	潮平小学校屋内運動場長寿命化（予防改修）工事監理	5,340,000	(有) 大幸設計事務所	令和7年9月16日 ～ 令和8年3月31日	教育総務課
9月25日	与座新垣送水管測量調査業務	2,850,000	（株）コモネット	令和7年10月1日 ～ 令和7年12月26日	工務課
9月25日	庁舎基幹設備等浸水対策工事監理業務	18,400,000	（株）環境設計国建 金城設計事務所	令和7年10月1日 ～ 令和9年2月22日	まちづくり課
9月26日	令和7年度 真壁地内地盤変動影響調査業務(その3)	5,270,000	(有)いとまん建築センター	令和7年9月30日 ～ 令和8年1月30日	工務課
9月29日	令和7年度 小波蔵1号排水路磁気探査業務	2,070,000	(株)海邦技研	令和7年10月1日 ～ 令和8年2月28日	農村整備課

入札者及び入札結果表

No. 34

工事(委託)名		潮平第1配水池屋根劣化調査業務			
担 当 課 名		工務課 水道係			
日 時		令和7年9月1日(月) 10時00分			
落 札 者		(株)コモネット			
落札額 (円) (税抜き)		¥4,850,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥3,774,940
設計価格(円) (税抜き)		¥5,020,000			
工 期		令和7年9月5日 ～ 令和7年12月17日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)アジア技研	¥5,000,000			
2	株式会社協和建設コンサルタント	¥5,000,000			
3	(株)コモネット	¥4,850,000			落 札
4	(株)芝岩エンジニアリング	¥4,980,000			
5	上城技術情報(株)	¥4,995,000			
6	(株)南城技術開発	¥5,010,000			
7	(株)日興建設コンサルタント	¥5,000,000			
8	(株)ベストコンサルタント	¥5,020,000			
9	(株)丸島建設コンサルタント	¥5,000,000			
10	(株)隆盛コンサルタント	¥5,000,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 54

工事(委託)名		令和7年度 真壁地区磁気探査業務(その2)			
担 当 課 名		工務課農業集落排水係			
日 時		令和7年9月3日(水) 14時00分			
落 札 者		(株)大栄			
落札額 (円) (税抜き)		¥4,228,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥4,219,544
設計価格(円) (税抜き)		¥5,600,000			
工 期		令和7年9月5日 ～ 令和8年1月30日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)アーバンエンジニアリング	¥5,600,000			
2	(株)興洋エンジニアリング	¥5,600,000			
3	(株)翔エンジニアリング	¥5,600,000			
4	(株)大栄	¥4,228,000			落 札
5	(株)大協測量設計	¥5,600,000			
6	大平総業(株)	¥5,500,000			
7	(有)力開発	¥5,600,000			
8	(有)三ツ矢磁気測量	¥5,500,000			
9	(株)南テクノ	¥5,600,000			
10	琉球システムサーチ(株)				辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 38

工事(委託)名		潮平小学校屋内運動場長寿命化(予防改修)工事監理			
担 当 課 名		教育総務課 施設係			
日 時		令和7年9月10日(水) 10時00分			
落 札 者		(有) 大幸設計事務所			
落札額 (円) (税抜き)		¥5,340,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥4,194,315
設計価格(円) (税抜き)		¥5,500,000			
工 期		令和7年9月16日 ～ 令和8年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	樹設計工房				辞退
2	(有)いとまん建築センター				辞退
3	屋プランニング	¥5,500,000			
4	カメアトリエ	¥5,450,000			
5	金城設計事務所	¥5,490,000			
6	(株)総合設計玉城	¥5,490,000			
7	(有) 大幸設計事務所	¥5,340,000			落 札
8	ていーだ建築設計室(合)	¥5,450,000			
9	(株)渡久山設計	¥5,440,000			
10	(株)都市建築設計	¥5,450,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 59

工事(委託)名		与座新垣送水管測量調査業務			
担 当 課 名		工務課 水道係			
日 時		令和7年9月25日(木) 10時00分			
落 札 者		(株)コモネット			
落札額 (円) (税抜き)		¥2,850,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥2,255,940
設計価格(円) (税抜き)		¥3,000,000			
工 期		令和7年10月1日 ～ 令和7年12月26日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)礎コンサルタント	¥2,950,000			
2	(有) 一心土木設計事務所	¥2,980,000			
3	(有)上原測量	¥2,950,000			
4	(株)沖縄プランニング	¥2,950,000			
5	(有)協進技研	¥2,950,000			
6	(株)邦エンジニアリング	¥3,000,000			
7	(株)興洋エンジニアリング	¥2,980,000			
8	(株)コモネット	¥2,850,000			落 札
9	(株)翔エンジニアリング	¥3,000,000			
10	(有)琉測コンサルタント	¥2,950,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 49

工事(委託)名		庁舎基幹設備等浸水対策工事監理業務			
担 当 課 名		まちづくり課(建築係)			
日 時		令和7年9月25日(木) 10時00分			
落 札 者		(株)環境設計国建 / 金城設計事務所			
落札額 (円) (税抜き)		¥18,400,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥14,842,392
設計価格(円) (税抜き)		¥19,464,000			
工 期		令和7年10月1日 ～ 令和9年2月22日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)アカナ設備設計 / (株) かみもり設計	¥19,200,000			
2	(有)安谷屋設備設計 / 樹設計工房	¥19,200,000			
3	(有)エスジーエンジニアリング / カメアトリエ	¥19,020,000			
4	(株)環境設計国建 / 金城設計事務所	¥18,400,000			落 札
5	(株)設備研究所 / 屋プランニング	¥19,367,000			
6	(株)総合設備企画 / TOM企画建築設計				辞 退
7	(株)ニライ設備設計 / (有)いとまん建築センター	¥19,010,000			
8	(株)ハルス建築環境設計 / (有) 大幸設計事務所	¥20,000,000			
9	(株)マキヤ設備設計 / ていーだ建築設計室(合)	¥19,000,000			
10	(株)ワールド設計 / アート技研 (株)	¥18,590,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 56

工事(委託)名		令和7年度 真壁地内地盤変動影響調査業務(その3)			
担 当 課 名		工務課農業集落排水係			
日 時		令和7年9月26日(金) 14時00分			
落 札 者		(有)いとまん建築センター			
落札額 (円) (税抜き)		¥5,270,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥4,131,843
設計価格(円) (税抜き)		¥5,440,000			
工 期		令和7年9月30日 ～ 令和8年1月30日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)いとまん建築センター	¥5,270,000			落 札
2	(株)エー・アール・ジー	¥5,390,000			
3	(株)沖縄ランドコンサルタント	¥5,380,000			
4	(株)鑑定ソリュート沖縄	¥5,350,000			
5	株式会社協和建設コンサルタント	¥5,420,000			
6	金城設計事務所	¥5,340,000			
7	(株)国吉設計	¥5,400,000			
8	(株)国土鑑定センター	¥5,350,000			
9	(有) 大幸設計事務所	¥5,330,000			
10	日本都市技術(株)				辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 62

工事(委託)名		令和7年度 小波蔵1号排水路磁気探査業務			
担 当 課 名		農村整備課工事係			
日 時		令和7年9月29日(月) 14時30分			
落 札 者		(株)海邦技研			
落札額 (円) (税抜き)		¥2,070,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥2,027,341
設計価格(円) (税抜き)		¥2,540,000			
工 期		令和7年10月1日 ～ 令和8年2月28日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)イーエーシー	¥2,540,000			
2	(株)海邦技研	¥2,070,000			落 札
3	(株)地盤開発	¥2,169,000			
4	大平総業(株)	¥2,540,000			
5	(株)田幸技建コンサルタント	¥2,540,000			
6	(株)濱設計	¥2,540,000			
7	北斗設計(株)	¥2,540,000			
8	(有)三ツ矢磁気測量	¥2,540,000			
9	(株)南テクノ	¥2,540,000			
10	琉球システムサーチ(株)	¥1,918,000			最低制限 価格未満
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					