

令和7年度 入札結果一覧（工事） 11月分

| 入札日 | 件名 | 落札額（円） （税抜き） | 落札者 | 工期 | 担当課 |
|--------|------------------------|-----------------|------------|------------------------|--------|
| 11月4日 | 庁舎基幹設備等浸水対策工事(機械) | 不調 | | | まちづくり課 |
| 11月4日 | 公園施設更新工事(バーゴラ) | 21,380,000 | (有) 健開発 | 令和7年11月10日 ～ 令和8年2月27日 | まちづくり課 |
| 11月6日 | 令和7年度 かりゆし橋長寿命化修繕工事 | 13,400,000 | (有) 西崎緑地開発 | 令和7年11月10日 ～ 令和8年2月2日 | 建設課 |
| 11月7日 | 阿波根兼城線道路改築工事(3工区) | 10,260,000 | (株) 丸徳開発 | 令和7年11月14日 ～ 令和8年1月30日 | 建設課 |
| 11月12日 | 農業集落排水管路布設工事(真壁地内R7-2) | 不調 | | | 工務課 |

入札者及び入札結果表

No. 61

| 工事(委託)名 | | 庁舎基幹設備等浸水対策工事(機械) | | | |
|------------------|-----------|------------------------|--------------------|----|-----|
| 担 当 課 名 | | まちづくり課(建築係) | | | |
| 日 時 | | 令和7年11月4日(火) 10時00分 | | | |
| 落 札 者 | | | | | |
| 落札額 (円) (税抜き) | | | 最低制限価格(円) (税抜き) | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | | ¥28,570,000 | | | |
| 工 期 | | 令和7年11月10日 ～ 令和9年3月22日 | | | |
| | 入 札 参 加 者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備 考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)伊敷工事社 | | | | 辞退 |
| 2 | (株)イチゴ | | | | 辞退 |
| 3 | (有)サン冷熱 | | | | 辞退 |
| 4 | (株)大協開発 | | | | 辞退 |
| 5 | (株)東洋設備 | | | | 辞退 |
| 6 | 南光開発(株) | | | | 辞退 |
| 7 | (有)広設備工業 | | | | 許可切 |
| 8 | (有)外間電気土木 | | | | 辞退 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 59

| | | | | | |
|------------------|-----------|------------------------|--------------------|----|-------------|
| 工事(委託)名 | | 公園施設更新工事(バーゴラ) | | | |
| 担 当 課 名 | | まちづくり課(建築係) | | | |
| 日 時 | | 令和7年11月4日(火) 11時00分 | | | |
| 落 札 者 | | (有)健開発 | | | |
| 落札額 (円) (税抜き) | | ¥21,380,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | | ¥19,714,767 |
| 設計価格(円) (税抜き) | | ¥21,510,000 | | | |
| 工 期 | | 令和7年11月10日 ～ 令和8年2月27日 | | | |
| | 入 札 参 加 者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備 考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)一城建設 | | | | 辞退 |
| 2 | (有)大喜商建 | | | | 辞退 |
| 3 | (有)大城建設 | ¥21,510,000 | | | |
| 4 | 株式会社 金松組 | | | | 辞退 |
| 5 | (株)総合土木 | | | | 辞退 |
| 6 | (有)健開発 | ¥21,380,000 | | | 落 札 |
| 7 | (株)玉清組 | | | | 辞退 |
| 8 | 玉光産業(株) | ¥21,510,000 | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 45

| | | | | | |
|------------------|---------------|-----------------------|--------------------|----|-------------|
| 工事(委託)名 | | 令和7年度 かりゆし橋長寿命化修繕工事 | | | |
| 担 当 課 名 | | 建設課 道路・公園管理係 | | | |
| 日 時 | | 令和7年11月6日(木) 11時00分 | | | |
| 落 札 者 | | (有)西崎緑地開発 | | | |
| 落札額 (円) (税抜き) | | ¥13,400,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | | ¥11,440,940 |
| 設計価格(円) (税抜き) | | ¥13,500,000 | | | |
| 工 期 | | 令和7年11月10日 ～ 令和8年2月2日 | | | |
| | 入 札 参 加 者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備 考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)伊敷工事社 | ¥13,500,000 | | | |
| 2 | (有)大城建設 | ¥13,425,000 | | | |
| 3 | 沖縄古賀防水工業(株) | | | | 辞退 |
| 4 | (株)沖縄プラスチック産業 | ¥13,450,000 | | | |
| 5 | (有)三東開発 | ¥13,490,000 | | | |
| 6 | (有)Dプラン開発 | ¥13,490,000 | | | |
| 7 | (有)照屋工業 | ¥13,480,000 | | | |
| 8 | (有)西崎緑地開発 | ¥13,400,000 | | | 落 札 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 58

| | | | | | |
|------------------|-----------|------------------------|--------------------|----|------------|
| 工事(委託)名 | | 阿波根兼城線道路改築工事(3工区) | | | |
| 担 当 課 名 | | 建設課(土木整備係) | | | |
| 日 時 | | 令和7年11月7日(金) 11時00分 | | | |
| 落 札 者 | | (株)丸徳開発 | | | |
| 落札額 (円) (税抜き) | | ¥10,260,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | | ¥9,101,885 |
| 設計価格(円) (税抜き) | | ¥10,360,000 | | | |
| 工 期 | | 令和7年11月14日 ～ 令和8年1月30日 | | | |
| | 入 札 参 加 者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備 考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (株)上原防水塗装 | | | | 辞退 |
| 2 | (株)翁長開発 | ¥10,300,000 | | | |
| 3 | 克電気水道工事社 | | | | 辞退 |
| 4 | デム工業(株) | | | | 辞退 |
| 5 | (有)長嶺工業 | | | | 辞退 |
| 6 | (有)外間電気土木 | | | | 辞退 |
| 7 | (株)丸徳開発 | ¥10,260,000 | | | 落 札 |
| 8 | (株)利興土建 | | | | 辞退 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 34

| 工事(委託)名 | | 農業集落排水管路布設工事(真壁地内R7-2) | | | |
|------------------|----------|------------------------|--------------------|----|----|
| 担当課名 | | 工務課農業集落排水係 | | | |
| 日時 | | 令和7年11月12日(水) 10時00分 | | | |
| 落札者 | | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | | | 最低制限価格(円) (税抜き) | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | | ¥39,340,000 | | | |
| 工期 | | 令和7年11月14日～令和8年3月31日 | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)伊敷興業 | | | | 辞退 |
| 2 | 株式会社 金松組 | | | | 辞退 |
| 3 | (株)協亜建設 | ¥39,340,000 | | | |
| 4 | (有)呉開発 | | | | 辞退 |
| 5 | (株)呉屋組 | | | | 辞退 |
| 6 | (株)玉城組 | | | | 辞退 |
| 7 | 玉光産業(株) | | | | 辞退 |
| 8 | (株)西崎興業 | | | | 辞退 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |