

令和7年度 入札結果一覧（委託） 12月分

入札日	件名	落札額（円） （税抜き）	落札者	工期	担当課
12月5日	西崎陸上競技場内部改修設計業務	5,750,000	（有）三和総合設計	令和7年11月10日 ～ 令和8年3月19日	建設課
12月25日	令和7年度 真壁地内地盤変動影響調査業務(その4)	3,290,000	金城設計事務所	令和8年1月5日 ～ 令和8年3月31日	工務課

入札者及び入札結果表

No. 66

工事(委託)名		西崎陸上競技場内部改修設計業務			
担 当 課 名		建設課(土木整備係)			
日 時		令和7年12月5日(金) 10時00分			
落 札 者		(有)三和総合設計			
落札額 (円) (税抜き)		¥5,750,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥4,416,911
設計価格(円) (税抜き)		¥5,850,000			
工 期		令和7年12月10日 ～ 令和8年3月19日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	樹設計工房	¥5,850,000			
2	(有)いとまん建築センター	¥5,800,000			
3	屋プランニング				辞退
4	カメアトリエ	¥5,780,000			
5	金城設計事務所	¥5,800,000			
6	(有)三和総合設計	¥5,750,000			落 札
7	(株)総合設計玉城	¥5,800,000			
8	TOM企画建築設計				辞退
9	(株)渡久山設計	¥5,830,000			
10	(株)都市建築設計	¥5,800,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 64

工事(委託)名		令和7年度 真壁地内地盤変動影響調査業務(その4)			
担 当 課 名		工務課農業集落排水係			
日 時		令和7年12月25日(木) 10時00分			
落 札 者		金城設計事務所			
落札額 (円) (税抜き)		¥3,290,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥2,564,569
設計価格(円) (税抜き)		¥3,390,000			
工 期		令和8年1月5日 ～ 令和8年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株) 西筋総合設計	¥3,350,000			
2	(株)エー・アール・ジー	¥3,330,000			
3	(株) 沖縄総研	¥3,350,000			
4	(株) 鑑定ソリュート沖縄	¥3,350,000			
5	金城設計事務所	¥3,290,000			落 札
6	(株) 具志堅建築設計事務所	¥3,380,000			
7	(株) 総合設計玉城	¥3,350,000			
8	ていーだ建築設計室(合)	¥3,350,000			
9	(株)渡久山設計	¥3,330,000			
10	那覇不動産鑑定(株)	¥3,370,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					