

令和7年度 入札結果一覧（工事） 12月分

入札日	件名	落札額（円） （税抜き）	落札者	工期	担当課
12月2日	摩文仁コミュニティセンター改修工事	不調			まちづくり課
12月9日	小・中学校校舎大規模改造(空調)工事	28,090,000	(有)伊敷興業	令和7年12月15日 ～ 令和8年3月31日	教育総務課
12月12日	真謝原市営住宅建設工事（建築・昇降機）Jv	1,445,179,000	(株)協亜建設 / (株)玉城組 / (有)大喜商建	議会議決日～ 令和9年9月17日	まちづくり課
12月12日	真謝原市営住宅建設工事(電気)Jv	241,060,000	(株)西崎興業 / (有)照電社 / 大進電設	議会議決日 ～ 令和9年9月17日	まちづくり課
12月12日	真謝原市営住宅建設工事(機械)Jv	188,900,000	(有)広設備工業 / (有)宜野座 産業 / (株)剛設備社	議会議決日 ～ 令和9年9月17日	まちづくり課
12月16日	糸満市スポーツ観光交流拠点施設整備工事(汚水MH)	24,800,000	(有)力開発	令和7年12月19日 ～ 令和8年3月13日	建設課
12月23日	農業集落排水管路布設工事(真壁地内R7-3)	25,400,000	(有)沖縄総合建設	令和7年12月26日 ～ 令和8年3月31日	工務課
12月23日	武富地区急傾斜地崩壊対策工事(2工区)Jv	179,500,000	(株)協亜建設 / (有)丸正開発	議会議決日 ～ 令和8年3月31日	建設課

入札者及び入札結果表

No. 67

工事(委託)名		摩文仁コミュニティセンター改修工事			
担 当 課 名		まちづくり課(建築係)			
日 時		令和7年12月2日(火) 14時00分			
落 札 者					
落札額(円) (税抜き)			最低制限価格(円) (税抜き)		
設計価格(円) (税抜き)		¥21,790,000			
工 期		令和7年12月8日 ～ 令和8年4月30日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設				辞退
2	(有)大喜商建				辞退
3	大保建設(有)				辞退
4	(有)三清土建				辞退
5	(株)玉清組				辞退
6	玉光産業(株)				辞退
7	(有)照屋工業				辞退
8	(株)山城組				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 60

工事(委託)名		小・中学校校舎大規模改造(空調)工事			
担 当 課 名		教育総務課 施設係			
日 時		令和7年12月9日(火) 10時00分			
落 札 者		(有)伊敷興業			
落札額 (円) (税抜き)		¥28,090,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥26,050,794
設計価格(円) (税抜き)		¥28,250,000			
工 期		令和7年12月15日 ～ 令和8年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥28,090,000			落 札
2	(株)沖縄プラスチック産業	¥28,150,000			
3	(有)宜野座産業	¥28,250,000			
4	(有)三清土建	¥28,200,000			
5	(株)大協開発	¥28,150,000			
6	南部電工(株)				辞退
7	(株)西崎興業	¥28,200,000			
8	(有)外間電気土木	¥28,250,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 64

工事(委託)名		真謝原市営住宅建設工事(建築・昇降機)Jv			
担 当 課 名		まちづくり課市営住宅係			
日 時		令和7年12月12日(金) 10時00分			
落 札 者		(株)協亜建設 / (株)玉城組 / (有)大喜商建			
落札額 (円) (税抜き)		¥1,445,179,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥1,440,830,160
設計価格(円) (税抜き)		¥1,559,340,000			
工 期		議会議決日～ 令和9年9月17日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)協亜建設 / (株)玉城組 / (有)大喜商建	¥1,445,179,000			落 札
2	(株)共和技研				辞退
3	(株)呉屋組 / (有)呉開発 / 株式会社 金松組	¥1,448,917,000			
4	(有)成華開発 / (株)大進建設 / (株)山城組	¥1,450,187,000			
5	(有)たましろ建設				辞退
6	(株)照屋土建 / (株)東信興建 / (株)玉清組	¥1,446,600,000			
7	(株)南山開発 / (有)辰雄建設 / (有)大城建設	¥1,552,000,000			
8	(株)南成建設				辞退
9	(有)沖南建設				辞退
10	(株)第一建設				辞退
11	(株)玉新建設				辞退
12	(有)一城建設				辞退
13	大保建設(有)				辞退
14	(株)総合土木				辞退
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 71

工事(委託)名		真謝原市営住宅建設工事(電気)Jv			
担 当 課 名		まちづくり課市営住宅係			
日 時		令和7年12月12日(金) 14時00分			
落 札 者		(株)西崎興業 / (有)照電社 / 大進電設			
落札額 (円) (税抜き)		¥241,060,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥224,646,207
設計価格(円) (税抜き)		¥244,100,000			
工 期		議会議決日 ～ 令和9年9月17日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖創工				辞退
2	(有)三清土建 / (有)西部技建 / (有)金星電設	¥241,230,000			
3	(株)大輝				辞退
4	南光開発(株) / (有)創和テクノ / 有限会社 新光組	¥242,400,000			
5	南部電工(株)				辞退
6	(株)西崎興業 / (有)照電社 / 大進電設	¥241,060,000			落 札
7	(有)外間電気土木 / (有)嶺技研 / (株)フロンティアウェーブ	¥243,500,000			
8	KYシステム(株)				辞退
9	(株)真喜志電設				辞退
10	マルキ産業(株)				辞退
11	(株)輝水				辞退
12	(有)南電リース				辞退
13	(株)琉豊総合設備				辞退
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 68

工事(委託)名		真謝原市営住宅建設工事(機械)Jv			
担 当 課 名		まちづくり課市営住宅係			
日 時		令和7年12月12日(金) 16時00分			
落 札 者		(有)広設備工業 / (有)宜野座産業 / (株)剛設備社			
落札額 (円) (税抜き)		¥188,900,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥176,330,247
設計価格(円) (税抜き)		¥191,600,000			
工 期		議会議決日 ～ 令和9年9月17日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)イチゴ / (有)三清土建 / (有)照屋工業	¥190,200,000			
2	(株)沖縄プラスチック産業 / (有)伊敷工事社 / (有) 三誠設備	¥190,000,000			
3	(有)サン冷熱 / (株)西崎興業 / (有)上原地下	¥190,500,000			
4	(株)大協開発				辞退
5	(株)東洋設備 / (有)伊敷興業 / (株)玉清組	¥189,000,000			
6	日信工業(株)				辞退
7	(有)広設備工業 / (有)宜野座産業 / (株)剛設備社	¥188,900,000			落 札
8	マルキ産業(株)				辞退
9	(有)長嶺工業				辞退
10	南部電工(株)				辞退
11	(株)やまき				辞退
12	株式会社 金松組				辞退
13	南宝開発				辞退
14	(有)正設備工業				辞退
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 54

工事(委託)名		糸満市スポーツ観光交流拠点施設整備工事(汚水MH)			
担 当 課 名		建設課(土木整備係)			
日 時		令和7年12月16日(火) 10時00分			
落 札 者		(有)力開発			
落札額 (円) (税抜き)		¥24,800,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥21,890,512
設計価格(円) (税抜き)		¥24,870,000			
工 期		令和7年12月19日 ～ 令和8年3月13日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷工事社				辞退
2	(有)大城建設	¥24,870,000			
3	(有)宜野座産業				辞退
4	(株)三幸開発				辞退
5	(有)三東開発				辞退
6	(有)力開発	¥24,800,000			落 札
7	(有)はたらき				辞退
8	(株)山城組				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 35

工事(委託)名		農業集落排水管路布設工事(真壁地内R7-3)			
担 当 課 名		工務課農業集落排水係			
日 時		令和7年12月23日(火) 10時00分			
落 札 者		(有)沖縄総合建設			
落札額 (円) (税抜き)		¥25,400,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥22,207,966
設計価格(円) (税抜き)		¥25,450,000			
工 期		令和7年12月26日 ～ 令和8年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷工事社	¥25,430,000			
2	(有)大城建設				辞退
3	(有)沖縄総合建設	¥25,400,000			落 札
4	(株)沖縄プラスチック産業	¥25,440,000			
5	(有)三東開発	¥25,450,000			
6	(有)新	¥25,420,000			
7	(株)仲弘				辞退
8	(有)西崎緑地開発				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 51

工事(委託)名		武富地区急傾斜地崩壊対策工事(2工区)Jv			
担 当 課 名		建設課 道路・公園管理係			
日 時		令和7年12月23日(火) 10時00分			
落 札 者		(株)協亜建設 / (有)丸正開発			
落札額 (円) (税抜き)		¥179,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥162,079,990
設計価格(円) (税抜き)		¥179,530,000			
工 期		議会議決日 ～ 令和8年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)協亜建設 / (有)丸正開発	¥179,500,000			落 札
2	(有)呉開発 / 株式会社 金松組				辞退
3	(株)呉屋組 / 玉光産業(株)				辞退
4	(有)大栄土建 / (有)一城建設				辞退
5	(株)玉城組 / (有)伊敷興業	¥179,530,000			
6	南部電工(株)				辞退
7	光建設株式会社 / (株)上原土木				辞退
8	(株)宮一建設工業 / (有)三清土建				辞退
9	南部電工(株)				辞退
10	(株)第一建設				辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					