

令和7年度 入札結果一覧（工事） 1月分

入札日	件名	落札額（円） （税抜き）	落札者	工期	担当課
1月13日	真壁小波蔵線道路改築工事（13工区）	8,980,000	（有）健開発	令和8年1月19日 ～ 令和8年2月27日	建設課
1月23日	令和7年度真栄里地内試掘工事	3,600,000	（株）丸徳開発	令和8年1月23日 ～ 令和8年3月31日	工務課

入札者及び入札結果表

No. 82

工事(委託)名		真壁小波蔵線道路改築工事(13工区)			
担 当 課 名		建設課(土木整備係)			
日 時		令和8年1月13日(火) 13時30分			
落 札 者		(有)健開発			
落札額(円) (税抜き)		¥8,980,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥8,819,409
設計価格(円) (税抜き)		¥9,080,000			
工 期		令和8年1月19日 ～ 令和8年2月27日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖鉦開発				辞退
2	(株)翁長開発	¥9,060,000			
3	克電気水道工事社				辞退
4	(株)神里開発	¥9,040,000			
5	(株)剛設備社				辞退
6	(有)健開発	¥8,980,000			落 札
7	(有)南山総合造園	¥9,030,000			
8	(株)西崎防水工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 84

工事(委託)名		令和7年度真栄里地内試掘工事			
担 当 課 名		工務課 下水道係			
日 時		令和8年1月23日(金) 10時00分			
落 札 者		(株)丸徳開発			
落札額 (円) (税抜き)		¥3,600,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥3,115,145
設計価格(円) (税抜き)		¥3,680,000			
工 期		令和8年1月23日 ～ 令和8年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖鉦開発				辞退
2	(株)翁長開発	¥3,650,000			
3	匡土木				無効
4	(有) 三誠設備				辞退
5	(有)西崎プレキャスト				辞退
6	(株)西崎防水工業				辞退
7	(株)丸徳開発	¥3,600,000			落 札
8	(株)利興土建				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					