

令和7年度 入札結果一覧（工事） 2月分

入札日	件名	落札額（円） （税抜き）	落札者	工期	担当課
2月3日	摩文仁コミュニティセンター改修工事	21,500,000	（株）建真	令和8年2月9日～令和8年7月3日	まちづくり課
2月9日	農業集落排水管路布設工事（真壁地内R7-4）	11,700,000	匡土木	令和8年2月13日～令和8年3月31日	工務課
2月10日	令和7年度与座送配水ポンプ場外7か所電気計装設備修繕	14,800,000	株式会社 沖電システム	令和8年2月16日～令和8年3月31日	工務課
2月20日	真壁小波蔵線道路改築工事(14工区)	8,700,000	（株）神里開発	令和8年2月26日～令和8年3月31日	建設課
2月24日	糸満市地域福祉センター新築工事(建築)Jv	391,000,000	（株）第一建設 / （株）東洋土木工業 / 大保建設（有）	議会議決日～令和9年3月31日	まちづくり課
2月26日	農業集落排水管路布設工事(真壁地内R7-5)	29,300,000	（有）幸総合	令和8年3月2日～令和8年3月31日	工務課

入札者及び入札結果表

No. 83

工事(委託)名	摩文仁コミュニティセンター改修工事				
担当課名	まちづくり課(建築係)				
日時	令和8年2月3日(火) 10時00分				
落札者	(株)建真				
落札額(円) (税抜き)	¥21,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥19,851,652		
設計価格(円) (税抜き)	¥21,790,000	※同額に伴うくじ引きによる落札			
工期	令和8年2月9日～令和8年7月3日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	井筒建設(株)				辞退
2	(有)大城建設	¥21,500,000			
3	株式会社 金松組				辞退
4	(株)建真	¥21,500,000			落札
5	(株)瀬底土建				辞退
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 36

工事(委託)名	農業集落排水管路布設工事(真壁地内R7-4)				
担当課名	工務課農業集落排水係				
日時	令和8年2月9日(月) 10時00分				
落札者	匡土木				
落札額(円) (税抜き)	¥11,700,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥10,295,848		
設計価格(円) (税抜き)	¥11,830,000				
工期	令和8年2月13日～令和8年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)東江組				辞退
2	(株)上原防水塗装				辞退
3	(株)翁長開発	¥11,730,000			
4	匡土木	¥11,700,000			落札
5	(有)三和造園土木				辞退
6	タマン開発				辞退
7	(有)長嶺工業				辞退
8	(株)丸徳開発	¥11,800,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No.

工事(委託)名	令和7年度与座送配水ポンプ場外7か所電気計装設備修繕				
担当課名	工務課 水道係				
日時	令和8年2月10日(火)10時30分				
落札者	株式会社 沖電システム				
落札額(円) (税抜き)	¥14,800,000	最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥15,050,000	※入札書記載の消費税率の誤りにより無効			
工期	自 令和8年2月16日～至 令和8年3月31日				
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	株式会社 シーイー	¥14,890,000			
2	株式会社 沖電システム	¥14,800,000			落札
3	明和システム 株式会社	¥15,020,000			
4	琉球電機 株式会社				無効※
5	有限会社 沖縄小堀電機	¥14,830,000			
6	沖縄ホーチキ 株式会社	¥15,000,000			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 86

工事(委託)名	真壁小波蔵線道路改築工事(14工区)				
担当課名	建設課(土木整備係)				
日時	令和8年2月20日(金) 10時00分				
落札者	(株)神里開発				
落札額(円) (税抜き)	¥8,700,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥7,715,072		
設計価格(円) (税抜き)	¥8,810,000				
工期	令和8年2月26日～令和8年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)翁長開発	¥8,770,000			
2	(株)神里開発	¥8,700,000			落札
3	(株)神谷興業				辞退
4	(有)健開発	¥8,730,000			
5	(株)西崎防水工業				辞退
6	(有)外間電気土木				辞退
7	(株)丸徳開発	¥8,800,000			
8	(株)利興土建				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 76

工事(委託)名	糸満市地域福祉センター新築工事(建築)Jv				
担当課名	まちづくり課(建築係)				
日時	令和8年2月24日(火) 10時00分				
落札者	(株)第一建設 / (株)東洋土木工業 / 大保建設(有)				
落札額(円) (税抜き)	¥391,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥388,543,626		
設計価格(円) (税抜き)	¥423,040,000				
工期	議会議決日～令和9年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)共和技研				辞退
2	(有)呉開発 / (有)沖南建設 / (有)大城建設				辞退
3	(株)呉屋組 / (株)北盛建設 / 株式会社 金松組	¥392,000,000			
4	(有)成華開発 / (株)南山開発 / (株)玉清組				辞退
5	(株)第一建設 / (株)東洋土木工業 / 大保建設(有)	¥391,000,000			落札
6	(有)たましろ建設 / (有)辰雄建設 / (有)一城建設				辞退
7	(株)照屋土建 / (株)東信興建 / (有)照屋工業	¥393,235,000			
8	(株)南成建設 / (株)玉新建設 / 玉光産業(株)	¥423,040,000			
9	(株)ホーム21				辞退
10	(有)吉田開発				辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 85

工事(委託)名	農業集落排水管路布設工事(真壁地内R7-5)				
担当課名	工務課農業集落排水係				
日時	令和8年2月26日(木) 10時00分				
落札者	(有)幸総合				
落札額(円) (税抜き)	¥29,300,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥25,980,658		
設計価格(円) (税抜き)	¥29,430,000				
工期	令和8年3月2日～令和8年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷工事社	¥29,330,000			
2	(有)上原地下				辞退
3	大保建設(有)	¥29,430,000			
4	(株)沖縄プラスチック産業	¥29,356,000			
5	(株)三幸開発	¥29,430,000			
6	(有)三東開発	¥29,370,000			
7	(有)Dプラン開発				辞退
8	(有)幸総合	¥29,300,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					