

令和7年度 入札結果一覧（委託） 3月分

入札日	件名	落札額（円） （税抜き）	落札者	工期	担当課
3月19日	令和7年度 真壁地内地盤変動影響調査業務（その6）	6,300,000	（有）いとまん建築センター	令和8年3月25日～令和8年7月31日	工務課
3月19日	令和8年度 水質検査(土日祝)採水業務	900,000	株式会社 コモネット	令和8年4月1日～令和9年3月31日	工務課
3月23日	令和7年度真壁地区磁気探査業務（その4）	2,970,240	琉球システムサーチ（株）	令和8年3月27日～令和8年7月31日	工務課
3月24日	令和7年度公共下水道現場技術業務その1	5,500,000	（有）礎コンサルタント	令和8年3月30日～令和8年6月19日	工務課
3月25日	糸満市地域福祉センター新築工事（監理）Jv	10,050,000	（株）渡久山設計 / ていーだ建築設計室(合)	令和8年3月30日～令和9年3月31日	まちづくり課
3月30日	令和8年度 漏水防止調査委託業務	6,690,000	株式会社 オキローボ	令和8年4月1日～令和9年3月31日	工務課

入札者及び入札結果表

No. 83

工事(委託)名	令和7年度 真壁地内地盤変動影響調査業務(その6)				
担当課名	工務課農業集落排水係				
日時	令和8年3月19日(木) 10時00分				
落札者	(有)いとまん建築センター				
落札額(円) (税抜き)	¥6,300,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,295,570		
設計価格(円) (税抜き)	¥7,000,000				
工期	令和8年3月25日～令和8年7月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	アート技研(株)	¥7,000,000			
2	(有)いとまん建築センター	¥6,300,000			落札
3	(株)沖縄ランドコンサルタント	¥6,840,000			
4	(株)鑑定ソリュート沖縄	¥6,800,000			
5	(有)色設計	¥6,900,000			
6	(有)大幸設計事務所	¥6,850,000			
7	(株)タップ	¥6,960,000			
8	ていーだ建築設計室(合)	¥6,910,000			
9	(株)東邦建設コンサルタント	¥6,940,000			
10	(株)南土木設計	¥7,000,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No.

工事(委託)名	令和8年度 水質検査(土日祝)採水業務				
担当課名	工務課 水道係				
日時	令和8年3月19日(木)14時00分				
落札者	株式会社 コモネット				
落札額(円) (税抜き)	¥900,000	最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥970,000				
工期	自 令和8年4月1日～至 令和9年3月31日				
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	株式会社 ベストコンサルタント	¥960,000			
2	株式会社 コモネット	¥900,000			落札
3	有限会社 中央環境サービス公社	¥970,000			
4	株式会社 ホープ設計	¥960,000			
5	株式会社 南土木設計	¥970,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 82

工事(委託)名	令和7年度真壁地区磁気探査業務(その4)				
担当課名	工務課農業集落排水係				
日時	令和8年3月23日(月) 14時00分				
落札者	琉球システムサーチ(株)				
落札額(円) (税抜き)	¥2,970,240	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,916,595		
設計価格(円) (税抜き)	¥3,840,000				
工期	令和8年3月27日～令和8年7月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)アーバンエンジニアリング	¥3,840,000			
2	(株)イーエーシー	¥38,000,000			予定価格超
3	(株)地盤開発	¥3,840,000			
4	(株)シビルエンジニアリング	¥3,840,000			
5	(株)大栄	¥3,072,000			
6	大平総業(株)	¥3,840,000			
7	(有)力開発	¥3,800,000			
8	(有)三ツ矢磁気測量	¥2,910,000			最低制限 価格未満
9	(株)南テクノ	¥2,900,000			最低制限 価格未満
10	琉球システムサーチ(株)	¥2,970,240			落札
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 80

工事(委託)名	令和7年度公共下水道現場技術業務その1				
担当課名	工務課 下水道係				
日時	令和8年3月24日(火) 14時00分				
落札者	(有)礎コンサルタント				
落札額(円) (税抜き)	¥5,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥4,271,247		
設計価格(円) (税抜き)	¥5,680,000				
工期	令和8年3月30日～令和8年6月19日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	アート技研(株)	¥5,680,000			
2	(株)アジア技研	¥5,680,000			
3	(有)礎コンサルタント	¥5,500,000			落札
4	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥5,650,000			
5	(株)邦エンジニアリング	¥5,660,000			
6	(株)翔エンジニアリング	¥5,640,000			
7	上城技術情報(株)	¥5,680,000			
8	(株)田幸技建コンサルタント	¥5,650,000			
9	(株)万代コンサルタント	¥5,650,000			
10	(株)与那嶺測量設計	¥5,680,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 77

工事(委託)名	糸満市地域福祉センター新築工事(監理)Jv				
担当課名	まちづくり課(建築係)				
日時	令和8年3月25日(水) 14時00分				
落札者	(株)渡久山設計 / ていーだ建築設計室(合)				
落札額(円) (税抜き)	¥10,050,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥7,895,650		
設計価格(円) (税抜き)	¥10,292,000				
工期	令和8年3月30日 ~ 令和9年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)エー・アール・ジー / (株)松田・伸設計	¥10,200,000			
2	(株)かみもり設計 / (有)大幸設計事務所	¥10,190,000			
3	(株)具志堅建築設計事務所 / 屋プランニング	¥10,200,000			
4	(株)国建 / (株)東設計工房	¥10,290,000			
5	(株)国吉設計 / カメアトリエ	¥10,270,000			
6	(有)桜設計工房 / 金城設計事務所	¥10,180,000			
7	(有)三和総合設計 / (有)色設計	¥10,200,000			
8	(株)総合設計玉城 / TOM企画建築設計	¥10,200,000			
9	(株)渡久山設計 / ていーだ建築設計室(合)	¥10,050,000			落札
10	琉球建設コンサルタント(株) / (有)いとまん建築センター	¥10,190,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No.

工事(委託)名	令和8年度 漏水防止調査委託業務				
担当課名	工務課 水道係				
日時	令和8年3月30日(月)14時00分				
落札者	株式会社 オキローボ				
落札額(円) (税抜き)	¥6,690,000	最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥6,890,000				
工期	自 令和8年4月1日～至 令和9年3月31日				
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)日章技研	¥6,870,000			
2	フジ地中情報(株) 沖縄営業所	¥6,750,000			
3	(株)流管工業	¥6,880,000			
4	(有)国豊	¥6,890,000			
5	(有)みどり調査設計	¥6,840,000			
6	(株)オキローボ	¥6,690,000			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					