

令和7年度 入札結果一覧（工事） 3月分

入札日	件名	落札額（円） （税抜き）	落札者	工期	担当課
3月13日	潮平第2配水池内面防食塗装工事	28,350,000	沖縄ペイント(株)	令和8年3月19日～令和8年8月31日	工務課
3月18日	令和8年度 計装設備維持管理業務	5,430,000	株式会社 沖電システム	令和8年4月1日～令和9年3月31日	工務課
3月25日	糸満市地域福祉センター新築工事(機械)Jv	78,400,000	日信工業（株） / (有)三清土建	令和8年3月30日～令和9年3月31日	まちづくり課
3月25日	糸満市地域福祉センター新築工事(電気)Jv	90,000,000	(有)三清土建 / (有) 創和テクノ	令和8年3月30日～令和9年3月31日	まちづくり課
3月27日	真壁前田原線道路整備工事（8工区）	5,370,000	(有) 南山総合造園	令和8年3月24日～令和8年7月31日	建設課
3月30日	令和7年度かりゆし橋長寿命化修繕工事（その2）	48,100,000	(有) 呉開発	令和8年4月3日～令和8年10月30日	建設課

入札者及び入札結果表

No.

工事(委託)名	潮平第2配水池内面防食塗装工事				
担当課名	工務課 水道係				
日時	令和8年3月13日(金)10時00分				
落札者	沖縄ペイント(株)				
落札額(円) (税抜き)	¥28,350,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥27,507,143		
設計価格(円) (税抜き)	¥30,060,000				
工期	自 令和8年3月19日～至 令和8年8月31日				
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)西崎防水工業	¥27,504,000			最低制限 価格未滿
2	沖縄古賀防水工業(株)	¥28,557,000			
3	(株)ナシロ防水塗装	¥29,820,000			
4	沖縄ペイント(株)	¥28,350,000			落札
5	(株)コーケン	¥27,330,000			最低制限 価格未滿
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No.

工事(委託)名	令和8年度 計装設備維持管理業務				
担当課名	工務課 水道係				
日時	令和8年3月18日(水)10時00分				
落札者	株式会社 沖電システム				
落札額(円) (税抜き)	¥5,430,000	最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥5,540,000				
工期	自 令和8年4月1日～至 令和9年3月31日				
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	株式会社 沖電システム	¥5,430,000			落札
2	明和システム 株式会社	¥5,500,000			
3	有限会社 沖縄小堀電機	¥5,470,000			
4	パイオニア電設 株式会社	¥5,520,000			
5	株式会社 明興テクノス(沖縄営業所)	¥5,520,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 79

工事(委託)名	糸満市地域福祉センター新築工事(機械)Jv				
担当課名	まちづくり課(建築係)				
日時	令和8年3月25日(水) 11時00分				
落札者	日信工業(株) / (有)三清土建				
落札額(円) (税抜き)	¥78,400,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥73,582,272		
設計価格(円) (税抜き)	¥79,610,000				
工期	令和8年3月30日 ~ 令和9年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)イチゴ / (有)伊敷興業	¥78,800,000			
2	(株)沖縄プラスチック産業 / (株)三幸開発	¥78,650,000			
3	(有)サン冷熱 / (株)照屋土建	¥79,600,000			
4	(株)大協開発 / (有)長嶺工業	¥79,210,000			
5	(株)東洋設備 / (株)やまき	¥78,800,000			
6	(株)南山開発 / 南部電工(株)				辞退
7	日信工業(株) / (有)三清土建	¥78,400,000			落札
8	マルキ産業(株) / (株)東信興建				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 74

工事(委託)名	糸満市地域福祉センター新築工事(電気)Jv				
担当課名	まちづくり課(建築係)				
日時	令和8年3月25日(水) 9時30分				
落札者	(有)三清土建 / (有)創和テクノ				
落札額(円) (税抜き)	¥90,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥83,115,083		
設計価格(円) (税抜き)	¥90,270,000				
工期	令和8年3月30日 ~ 令和9年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖創工				辞退
2	(有)三清土建 / (有)創和テクノ	¥90,000,000			落札
3	(株)大輝 / KYシステム(株)	¥90,270,000			
4	南光開発(株) / (有)西部技建	¥90,200,000			
5	南部電工(株) / (株)オキジム				辞退
6	(有)外間電気土木 / (有)嶺技研	¥90,270,000			
7	マルキ産業(株)				辞退
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 93

工事(委託)名	真壁前田原線道路整備工事(8工区)				
担当課名	建設課 土木整備係				
日時	令和8年3月27日(金) 13時30分				
落札者	(有)南山総合造園				
落札額(円) (税抜き)	¥5,370,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥4,775,641		
設計価格(円) (税抜き)	¥5,430,000				
工期	令和8年3月24日～令和8年7月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原防水塗装	¥5,400,000			
2	(株)沖鉦開発				辞退
3	(株)神谷興業				辞退
4	(株)剛設備社				辞退
5	(有)三和造園土木	¥5,420,000			
6	(有)南山総合造園	¥5,370,000			落札
7	(有)西崎プレキャスト				辞退
8	(株)西崎防水工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 90

工事(委託)名	令和7年度かりゆし橋長寿命化修繕工事(その2)				
担当課名	建設課 道路・公園管理係				
日時	令和8年3月30日(月) 14時00分				
落札者	(有)呉開発				
落札額(円) (税抜き)	¥48,100,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥42,277,150		
設計価格(円) (税抜き)	¥48,220,000				
工期	令和8年4月3日 ~ 令和8年10月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)呉開発	¥48,100,000			落札
2	(株)呉屋組	¥48,220,000			
3	(有)成華開発				入札辞退
4	(有)大栄土建				入札辞退
5	(株)南成建設				入札辞退
6	南部電工(株)				入札辞退
7	(株)西崎興業	¥48,220,000			
8	光建設株式会社				入札辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					