

令和8年度 入札結果一覧（委託） 6月分

入札日	件名	落札額（円） （税抜き）	落札者	工期	担当課
6月3日	糸満市消防庁舎省エネ化実施設計業務	3,650,000	（株）ニライ設備設計	令和8年6月8日 ～ 令和8年9月30日	まちづくり課
6月5日	令和8年度米須地区農業集落排水事業現場技術業務	14,800,000	（有）礎コンサルタント	令和8年6月15日 ～ 令和9年2月26日	工務課
6月11日	新垣配水池調査測量設計業務	51,900,000	（株）コモネット	令和8年6月17日 ～ 令和9年3月31日	工務課
6月16日	真栄里地区物件算定委託業務（その3）	13,060,000	（有）大幸設計事務所	令和8年6月19日 ～ 令和8年10月31日	区画整理課
6月17日	糸満重点地区高良小ン門広場整備実施設計業務	5,350,000	（株）国建	令和8年6月22日 ～ 令和9年3月19日	まちづくり課
6月25日	小中学校校舎大規模改造（空調）設計業務	5,000,000	（株）設備研究所	令和8年7月2日 ～ 令和9年1月15日	教育総務課
6月30日	高嶺小中学校用地物件補償算定委託業務	19,100,000	（株）国土鑑定センター	令和8年7月6日 ～ 令和9年1月22日	教育総務課
6月30日	令和8年度 潮平急傾斜地調査測量設計委託業務	6,250,000	（株）沖縄土木設計コンサルタント	令和8年7月3日 ～ 令和8年10月30日	建設課
6月30日	糸満市農道舗装調査設計業務	5,500,000	（株）田幸技建コンサルタント	令和8年7月1日 ～ 令和9年2月26日	農村整備課
6月30日	山城地区排水路基本設計調査委託業務	15,500,000	（株）田幸技建コンサルタント	令和8年7月1日 ～ 令和9年2月26日	農村整備課
6月30日	糸満市小中学校電話設備更新改修調査業務	1,000,000	エーテック（株）	令和8年7月3日 ～ 令和8年10月2日	教育総務課

入札者及び入札結果表

No. 97

工事(委託)名		糸満市消防庁舎省エネ化実施設計業務			
担 当 課 名		まちづくり課(建築係)			
日 時		令和8年6月3日(水) 13時30分			
落 札 者		(株)ニライ設備設計			
落札額 (円) (税抜き)		¥3,650,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥3,410,340
設計価格(円) (税抜き)		¥4,020,000			
工 期		令和8年6月8日 ～ 令和8年9月30日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)アカナ設備設計	¥3,997,000			
2	(有)安谷屋設備設計	¥4,000,000			
3	(有)カイ設備				辞退
4	(株)環境設計国建	¥4,020,000			
5	金城設計事務所	¥4,000,000			
6	(株)コモネット				辞退
7	(株)設備研究所	¥4,000,000			
8	ていーだ建築設計室(合)	¥4,000,000			
9	(株)ニライ設備設計	¥3,650,000			落 札
10	(株)マキヤ設備設計				辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 90

工事(委託)名		令和8年度米須地区農業集落排水事業現場技術業務			
担 当 課 名		工務課 農業集落排水係			
日 時		令和8年6月5日(金) 10時00分			
落 札 者		(有)礎コンサルタント			
落札額 (円) (税抜き)		¥14,800,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥12,101,817
設計価格(円) (税抜き)		¥15,040,000			
工 期		令和8年6月15日 ～ 令和9年2月26日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)礎コンサルタント	¥14,800,000			落 札
2	(有) 一心土木設計事務所	¥15,000,000			
3	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥15,000,000			
4	(株)沖縄プランニング	¥15,000,000			
5	(株)シビルエンジニアリング	¥15,000,000			
6	(株)田幸技建コンサルタント	¥15,000,000			
7	(株) 東邦建設コンサルタント	¥14,920,000			
8	(株)万代コンサルタント	¥14,900,000			
9	(株) 与那嶺測量設計	¥15,000,000			
10	(有)琉測コンサルタント	¥15,000,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 101

工事(委託)名		新垣配水池調査測量設計業務			
担 当 課 名		工務課 水道係			
日 時		令和8年6月11日(木) 10時00分			
落 札 者		(株)コモネット			
落札額 (円) (税抜き)		¥51,900,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥43,062,277
設計価格(円) (税抜き)		¥52,250,000			
工 期		令和8年6月17日 ～ 令和9年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)アジア技研	¥52,200,000			
2	(株)大富建設コンサルタント	¥52,000,000			
3	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥52,200,000			
4	株式会社協和建設コンサルタント	¥52,200,000			
5	(株)興洋エンジニアリング	¥52,200,000			
6	(株)コモネット	¥51,900,000			落 札
7	上城技術情報(株)	¥52,100,000			
8	(株)大東エンジニアリング	¥52,200,000			
9	(株)大洋土木コンサルタント	¥52,200,000			
10	(株)丸島建設コンサルタント	¥52,100,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 104

工事(委託)名		真栄里地区物件算定委託業務(その3)			
担 当 課 名		区画整理課(真栄里補償係)			
日 時		令和8年6月16日(火) 10時00分			
落 札 者		(有) 大幸設計事務所			
落札額 (円) (税抜き)		¥13,060,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥10,824,616	
設計価格(円) (税抜き)		¥13,370,000			
工 期		令和8年6月19日 ～ 令和8年10月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖縄用地測量設計	¥13,250,000			
2	(株)沖縄ランドコンサルタント	¥13,250,000			
3	(株) 鑑定ソリュート沖縄	¥13,200,000			
4	金城設計事務所	¥13,150,000			
5	(株)具志堅建築設計事務所	¥13,260,000			
6	(株)国土鑑定センター	¥13,230,000			
7	(有)三和総合設計	¥13,300,000			
8	(有) 大幸設計事務所	¥13,060,000			落 札
9	(株)丸島建設コンサルタント	¥13,200,000			
10	琉球建設コンサルタント(株)	¥13,200,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 100

工事(委託)名		糸満重点地区高良小門広場整備実施設計業務			
担 当 課 名		まちづくり課計画係			
日 時		令和8年6月17日(水) 10時00分			
落 札 者		(株) 国建			
落札額 (円) (税抜き)		¥5,350,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥4,458,564
設計価格(円) (税抜き)		¥5,610,000			
工 期		令和8年6月22日 ～ 令和9年3月19日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有) 一心土木設計事務所	¥5,550,000			
2	(株) 沖縄土木設計コンサルタント	¥5,600,000			
3	株式会社協和建設コンサルタント	¥5,600,000			
4	(株) 国建	¥5,350,000			落 札
5	(株) 興洋エンジニアリング	¥5,600,000			
6	(株) 大協測量設計	¥5,600,000			
7	(株) 匠エンジニアリング	¥5,550,000			
8	(株) 東邦建設コンサルタント	¥5,600,000			
9	(株) ホープ設計	¥5,600,000			
10	(株) 丸島建設コンサルタント	¥5,500,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 96

工事(委託)名		小中学校校舎大規模改造(空調)設計業務			
担 当 課 名		教育総務課			
日 時		令和8年6月25日(木) 10時30分			
落 札 者		(株)設備研究所			
落札額 (円) (税抜き)		¥5,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥4,820,376
設計価格(円) (税抜き)		¥5,641,000			
工 期		令和8年7月2日 ～ 令和9年1月15日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)アカナ設備設計				辞退
2	(有)いとまん建築センター	¥5,600,000			
3	(株)環境設計国建	¥5,640,000			
4	(有)三和総合設計				辞退
5	(株)設備研究所	¥5,000,000			落 札
6	(株)総合設備企画	¥5,641,000			
7	(有) 大幸設計事務所	¥5,543,000			
8	(株)渡久山設計				辞退
9	(株)ニライ設備設計	¥5,641,000			
10	(株)ワールド設計	¥5,350,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 113

工事(委託)名		高嶺小中学校用地物件補償算定委託業務			
担 当 課 名		教育総務課(施設係)			
日 時		令和8年6月30日(火) 10時00分			
落 札 者		(株)国土鑑定センター			
落札額 (円) (税抜き)		¥19,100,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥15,726,493
設計価格(円) (税抜き)		¥19,530,000			
工 期		令和8年7月6日 ～ 令和9年1月22日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖縄ランドコンサルタント	¥19,420,000			
2	(株) 鑑定ソリュート沖縄	¥19,290,000			
3	株式会社協和建設コンサルタント	¥19,500,000			
4	(株)具志堅建築設計事務所	¥19,300,000			
5	(株)国吉設計	¥19,400,000			
6	(株)国土鑑定センター	¥19,100,000			落 札
7	(有)三和総合設計	¥19,500,000			
8	(株)総合設計玉城	¥19,450,000			
9	(株)タップ	¥19,470,000			
10	(株)丸島建設コンサルタント	¥19,130,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 105

工事(委託)名		令和8年度 潮平急傾斜地調査測量設計委託業務			
担 当 課 名		建設課 道路公園管理係			
日 時		令和8年6月30日(火) 11時00分			
落 札 者		(株)沖縄土木設計コンサルタント			
落札額 (円) (税抜き)		¥6,250,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥5,269,984
設計価格(円) (税抜き)		¥6,460,000			
工 期		令和8年7月3日 ～ 令和8年10月30日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)アジア技研	¥6,400,000			
2	(株)大富建設コンサルタント	¥6,460,000			
3	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥6,250,000			落 札
4	株式会社協和建設コンサルタント	¥6,400,000			
5	(株)興洋エンジニアリング	¥6,400,000			
6	(株)大東エンジニアリング	¥6,440,000			
7	(株)大洋土木コンサルタント	¥6,400,000			
8	(株)匠エンジニアリング	¥6,450,000			
9	(株)丸島建設コンサルタント	¥6,400,000			
10	(株) 与那嶺測量設計	¥6,300,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 108

工事(委託)名		糸満市農道舗装調査設計業務			
担 当 課 名		農村整備課 計画管理係			
日 時		令和8年6月30日(火) 15時00分			
落 札 者		(株)田幸技建コンサルタント			
落札額 (円) (税抜き)		¥5,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥4,604,846
設計価格(円) (税抜き)		¥5,713,000			
工 期		令和8年7月1日 ～ 令和9年2月26日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)礎コンサルタント	¥5,700,000			
2	(有) インプラン	¥5,700,000			
3	(株)大富建設コンサルタント	¥5,710,000			
4	上城技術情報(株)	¥5,660,000			
5	(株)匠エンジニアリング	¥5,700,000			
6	(株)田幸技建コンサルタント	¥5,500,000			落 札
7	(株) 東邦建設コンサルタント	¥5,600,000			
8	(株)南城技術開発	¥5,700,000			
9	(株)双葉測量設計	¥5,600,000			
10	(株)ベストコンサルタント	¥5,710,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 106

工事(委託)名		山城地区排水路基本設計調査委託業務			
担 当 課 名		農村整備課 計画管理係			
日 時		令和8年6月30日(火) 16時00分			
落 札 者		(株) 田幸技建コンサルタント			
落札額 (円) (税抜き)		¥15,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥12,731,740
設計価格(円) (税抜き)		¥15,810,000			
工 期		令和8年7月1日 ～ 令和9年2月26日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円) (税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)礎コンサルタント	¥15,700,000			
2	(有) インプラン	¥15,600,000			
3	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥15,800,000			
4	(株)邦エンジニアリング	¥15,800,000			
5	(株)翔エンジニアリング	¥15,700,000			
6	(株)田幸技建コンサルタント	¥15,500,000			落 札
7	(株) 東邦建設コンサルタント	¥15,700,000			
8	(株)南城技術開発	¥15,800,000			
9	(株)双葉測量設計	¥15,640,000			
10	(株) 与那嶺測量設計	¥15,700,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No.

工事(委託)名		糸満市小中学校電話設備更新改修調査業務			
担 当 課 名		教育総務課 施設係			
日 時		令和8年6月30日(火) 午後3:30			
落 札 者		エーテック(株)			
落札額 (円) (税抜き)		¥1,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥957,063	
設計価格(円) (税抜き)		¥1,271,000			
工 期		令和8年7月3日 ～ 令和8年10月2日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	光通信工業(株)	¥1,168,100			
2	エーテック(株)	¥1,000,000			落札
3	明和システム(株)	¥1,145,000			
4	(株)沖縄エジソン				辞退
5	(株)興洋電子				辞退
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					