

令和8年度 入札結果一覧（工事） 7月分

入札日	件名	落札額（円） （税抜き）	落札者	工期	担当課
7月21日	農業集落排水管路布設工事（真壁地内R8-1）	不調			工務課
7月23日	令和8年度双子橋雨水幹線工事	55,350,000	（株）西崎興業	令和8年7月30日 ～ 令和8年11月27日	工務課
7月29日	双子橋線配水管移設工事	不調			工務課

入札者及び入札結果表

No. 98

工事(委託)名		農業集落排水管路布設工事(真壁地内R8-1)			
担 当 課 名		工務課農業集落排水係			
日 時		令和8年7月21日(火) 10時00分			
落 札 者					
落札額 (円) (税抜き)			最低制限価格(円) (税抜き)		
設計価格(円) (税抜き)		¥68,840,000			
工 期		令和8年7月28日 ～ 令和9年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)呉屋組				辞退
2	(有)成華開発				辞退
3	(有)たましろ建設				辞退
4	玉光産業(株)				辞退
5	(株)照屋土建				辞退
6	南部電工(株)				辞退
7	(株)西崎興業				辞退
8	(株)宮一建設工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 104

工事(委託)名		令和8年度双子橋雨水幹線工事			
担 当 課 名		工務課 下水道係			
日 時		令和8年7月23日(木) 13時30分			
落 札 者		(株)西崎興業			
落札額 (円) (税抜き)		¥55,350,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥53,025,926
設計価格(円) (税抜き)		¥56,770,000			
工 期		令和8年7月30日 ～ 令和8年11月27日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥55,600,000			
2	株式会社 金松組				辞退
3	(株)呉屋組	¥56,700,000			
4	(有)成華開発	¥56,770,000			
5	(株)照屋土建				辞退
6	南部電工(株)				辞退
7	(株)西崎興業	¥55,350,000			落 札
8	光建設株式会社				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 119

工事(委託)名		双子橋線配水管移設工事			
担 当 課 名		工務課 水道係			
日 時		令和8年7月29日(水) 10時00分			
落 札 者					
落札額 (円) (税抜き)			最低制限価格(円) (税抜き)		
設計価格(円) (税抜き)		¥7,420,000			
工 期		令和8年8月4日 ～ 令和8年11月30日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	克電気水道工事社				辞退
2	(株)神谷興業				辞退
3	匡土木				
4	タマン開発				辞退
5	(有)南山総合造園				辞退
6	(有)西崎プレキャスト				辞退
7	(有)外間電気土木				辞退
8	(株)丸徳開発				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					