

令和8年度 入札結果一覧（委託） 7月分

入札日	件名	落札額（円） （税抜き）	落札者	工期	担当課
7月6日	糸満中学校校舎改修工事監理業務	3,100,000	樹設計工房	令和8年7月10日 ～ 令和8年12月28日	教育総務課
7月6日	糸満市下水道事業WPPP導入可能性調査検討業務その2	10,340,000	（株）三水コンサルタント	令和8年7月8日 ～ 令和9年3月31日	工務課
7月13日	仲間遺跡緊急発掘調査支援業務（2026）	21,000,000	（株）島田組	令和8年7月14日 ～ 令和8年10月16日	生涯学習課
7月15日	高嶺小中学校移転整備基本設計業務	62,980,000	（株）渡久山設計 / （株）東設計工房	令和8年7月21日 ～ 令和9年3月31日	教育総務課

入札者及び入札結果表

No. 95

工事(委託)名		糸満中学校校舎改修工事監理業務			
担 当 課 名		教育総務課			
日 時		令和8年7月6日(月) 10時00分			
落 札 者		樹設計工房			
落札額 (円) (税抜き)		¥3,100,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥2,751,625
設計価格(円) (税抜き)		¥3,270,000			
工 期		令和8年7月10日 ～ 令和8年12月28日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	樹設計工房	¥3,100,000			落 札
2	(有)いとまん建築センター	¥3,250,000			
3	屋プランニング	¥3,250,000			
4	カメアトリエ	¥3,210,000			
5	金城設計事務所	¥3,210,000			
6	(有)グロリア	¥3,250,000			
7	(有) 大幸設計事務所	¥3,260,000			
8	TOM企画建築設計	¥3,210,000			
9	ていーだ建築設計室(合)	¥3,230,000			
10	(株)渡久山設計	¥3,250,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 110

工事(委託)名		糸満市下水道事業WPPP導入可能性調査検討業務その2			
担 当 課 名		工務課 下水道係			
日 時		令和8年7月6日(月) 10時00分			
落 札 者		株式会社 三水コンサルタント			
落札額 (円) (税抜き)		¥10,340,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥10,301,912
設計価格(円) (税抜き)		¥12,830,000			
工 期		令和8年7月8日 ～ 令和9年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)エイト日本技術開発				辞退
2	(株) NJS	¥12,830,000			
3	(株) 国建				辞退
4	(株)建設技術研究所				辞退
5	(株) 三水コンサルタント	¥11,500,000			落札
6	(株)東京設計事務所				辞退
7	(株)日水コン				辞退
8	日本工営都市空間 (株)				辞退
9	日本水工設計(株)				辞退
10	(株) 福山コンサルタント				辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 89

工事(委託)名		仲間遺跡緊急発掘調査支援業務(2026)			
担 当 課 名		生涯学習課(文化振興係)			
日 時		令和8年7月13日(月) 10時00分			
落 札 者		(株)島田組			
落札額(円) (税抜き)		¥21,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥19,640,299
設計価格(円) (税抜き)		¥25,910,000			
工 期		令和8年7月14日 ～ 令和8年10月16日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)アーキジオ	¥25,700,000			
2	(株)イビソク	¥25,400,000			
3	国際文化財(株)	¥25,800,000			
4	三興コンサルタント(株)	¥25,500,000			
5	(株)島田組	¥21,000,000			落 札
6	有限会社 ティガネー	¥25,700,000			
7	(株)ノガミ	¥25,600,000			
8	(株)パスコ				辞 退
9	(株)文化財サービス	¥25,890,000			
10	(株)埋蔵文化財サポートシステム	¥25,900,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 87

工事(委託)名		高嶺小中学校移転整備基本設計業務			
担 当 課 名		教育総務課			
日 時		令和8年7月15日(水) 10時00分			
落 札 者		(株)渡久山設計 / (株) 東設計工房			
落札額 (円) (税抜き)		¥62,980,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥62,834,825
設計価格(円) (税抜き)		¥75,519,000			
工 期		令和8年7月21日 ～ 令和9年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)アート設計 / カメアトリエ	¥75,510,000			
2	(株) 泉設計 / 屋プランニング	¥63,220,000			
3	(株)エー・アール・ジー / 樹設計工房	¥65,320,000			
4	(有)エン設計 / 金城設計事務所	¥65,770,000			
5	(株) 具志堅建築設計事務所 / TOM企画建築設計	¥65,200,000			
6	(株) 国建 / (有)グロリア	¥63,100,000			
7	(有)桜設計工房 / (有)いとまん建築センター	¥63,607,000			
8	(有) 三和総合設計 / ていーだ建築設計室(合)	¥75,450,000			
9	(株)渡久山設計 / (株) 東設計工房	¥62,980,000			落 札
10	(株) 根路銘設計 / (有) 大幸設計事務所	¥65,800,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					