

令和8年度 入札結果一覧（工事） 8月分

入札日	件名	落札額（円） （税抜き）	落札者	工期	担当課
8月4日	糸満市消防庁舎屋上防水工事	不落			まちづくり課
8月6日	糸満市スポーツ観光交流拠点施設舗装工事	3,740,000	（株）翁長開発	令和8年8月10日 ～ 令和8年10月30日	建設課
8月12日	マンホールポンプ非常用発電機設置工事 （米須2号、米須3号）	70,700,000	南部電工（株）	令和8年7月21日 ～ 令和9年3月31日	工務課
8月21日	与座新垣送水管布設工事（4工区）	48,700,000	（有）たましろ建設	令和8年8月27日 ～ 令和9年3月31日	工務課
8月27日	令和8年度平和の道線雨水管設置工事	251,950,000	（株）第一建設 / （株）玉城組 / （有）三清土建	議会の議決を得た日から ～ 令和9年2月19日	区画整理課

入札者及び入札結果表

No. 122

工事(委託)名		糸満市消防庁舎屋上防水工事			
担 当 課 名		まちづくり課(建築係)			
日 時		令和8年8月4日(火) 10時00分			
落 札 者					
落札額 (円) (税抜き)			最低制限価格(円) (税抜き)		¥30,062,792
設計価格(円) (税抜き)		¥31,710,000			
工 期		令和8年8月10日 ～ 令和8年12月11日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原防水塗装	¥29,330,000			最低制限 価格以下
2	沖縄古賀防水工業(株)	¥27,746,250			最低制限 価格以下
3	沖縄ペイント(株)	¥30,061,000			最低制限 価格以下
4	共和ペイント(株)				辞退
5	(株)光用塗装	¥29,150,000			最低制限 価格以下
6	(有)当銘ペイント商会	¥33,700,000	¥33,000,000	¥32,910,000	予定価格 以上
7	(株)ナシロ防水塗装	¥29,130,000			最低制限 価格以下
8	(株)西崎防水工業	¥29,174,000			最低制限 価格以下
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 120

工事(委託)名		糸満市スポーツ観光交流拠点施設舗装工事			
担 当 課 名		建設課 土木整備係			
日 時		令和8年8月6日(木) 13時30分			
落 札 者		(株)翁長開発			
落札額 (円) (税抜き)		¥3,740,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥3,488,803
設計価格(円) (税抜き)		¥3,771,000			
工 期		令和8年8月10日 ～ 令和8年10月30日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖鉦開発				辞退
2	(株)翁長開発	¥3,740,000			落 札
3	(有)健開発	¥3,770,000			
4	デム工業(株)				辞退
5	南宝開発				辞退
6	(有)外間電気土木				辞退
7	(株)丸徳開発	¥3,770,000			
8	(株)利興土建	¥3,750,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 109

工事(委託)名		マンホールポンプ非常用発電機設置工事（米須2号、米須3号）			
担 当 課 名		工務課 農業集落排水係			
日 時		令和8年8月12日(水) 10時00分			
落 札 者		南部電工(株)			
落札額（円） （税抜き）		¥70,700,000	最低制限価格(円) （税抜き）		¥65,478,619
設計価格(円) （税抜き）		¥71,590,000			
工 期		令和8年7月21日 ～ 令和9年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円) (税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)オキジム				辞退
2	(株)沖創工				辞退
3	(有)西部技建				辞退
4	(株)大輝				辞退
5	南光開発(株)				辞退
6	南部電工(株)	¥70,700,000			落 札
7	(有)外間電気土木	¥71,000,000			
8	マルキ産業(株)				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 115

工事(委託)名		与座新垣送水管布設工事(4工区)			
担 当 課 名		工務課 水道係			
日 時		令和8年8月21日(金) 10時00分			
落 札 者		(有)たましろ建設			
落札額 (円) (税抜き)		¥48,700,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥45,601,784
設計価格(円) (税抜き)		¥48,760,000			
工 期		令和8年8月27日 ～ 令和9年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業				辞退
2	株式会社 金松組				辞退
3	(有)三清土建				辞退
4	(有) 大栄土建				辞退
5	(株)大協開発				辞退
6	(有)たましろ建設	¥48,700,000			落 札
7	(株)玉清組				辞退
8	玉光産業(株)	¥48,760,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 116

工事(委託)名		令和8年度平和の道線雨水管設置工事			
担 当 課 名		区画整理課 真栄里工事係			
日 時		令和8年8月27日(木) 14時00分			
落 札 者		(株)第一建設 / (株)玉城組 / (有)三清土建			
落札額 (円) (税抜き)		¥251,950,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥251,713,183
設計価格(円) (税抜き)		¥275,149,000			
工 期		議会の議決を得た日から ～ 令和9年2月19日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)北盛建設 / 光建設株式会社 / (株)玉清組	¥250,300,000			最低制限 価格以下
2	㈱呉屋組 / (有)金城建設 / 株式会社 金松組	¥251,981,800			
3	(有)成華開発 / (株)宮一建設工業 / A-CREATE沖縄(株)	¥252,590,000			
4	(株)第一建設 / (株)玉城組 / (有)三清土建	¥251,950,000			落 札
5	(株)照屋土建 / (株)東信興建 / (有)伊敷興業	¥252,950,000			
6	(株)南成建設 / (有)大栄土建 / (有)たましろ建設				辞退
7	南部電工(株)				辞退
8	(株)西崎興業 / (株)上原土木 / 玉光産業(株)	¥252,500,000			
9	(有)辰雄建設				辞退
10	(有)沖南建設				辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					