令和8年度　入札結果一覧（工事）　10月分

入札日	件名	落札額（円） （税抜き）	落札者	工期	担当課
10月9日	新垣真栄平線路肩崩壊対策工事	30,260,000	（有）大城アルミ工業	令和8年10月16日 ～ 令和9年3月25日	建設課
10月13日	農業集落排水管路布設工事（米須・真壁地内R8-3）	35,500,000	（有）幸総合	令和8年10月19日 ～ 令和9年3月31日	工務課
10月14日	真壁前田原線道路改築工事（９工区）	8,925,000	南宝開発	令和8年10月20日 ～ 令和9年1月29日	建設課
10月16日	糸満小学校キュービクル内補修処理工事	3,100,000	(有)新	令和8年10月30日 ～ 令和9年2月26日	教育総務課
10月19日	令和8年度白川2号雨水幹線整備工事	170,890,000	(有)成華開発	令和8年10月21日 ～ 令和9年3月31日	工務課
10月20日	糸満市庁舎窓排煙装置修繕工事	5,230,000	(株)シンコウ	契約締結後 ～ 令和9年2月26日	総務課
10月29日	令和8年度　白川排水路整備工事（2工区）	不調			農村整備課
10月30日	伐採及び赤土流出対策工事（その2）	6,850,000	（有）南山総合造園	令和8年11月4日 ～ 令和9年2月15日	区画整理課

入 札 者 及 び 入 札 結 果 表

No. 129

工事(委託)名	新垣真栄平線路肩崩壊対策工事		
担 当 課 名	建設課 道路・公園管理係		
日 時	令和8年10月9日(金) 11時00分		
落 札 者	(有)大城アルミ工業		
落札額 (円) (税抜き)	¥30,260,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥30,231,403
設計価格(円) (税抜き)	¥32,370,000		
工 期	令和8年10月16日 ～ 令和9年3月25日		

	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)大城アルミ工業	¥30,260,000			落 札
2	(有)大城建設				辞退
3	大保建設(有)				辞退
4	(有)沖縄総合建設				辞退
5	(有)宜野座産業				辞退
6	(株)三幸開発				辞退
7	(有)タイセイ産業	¥31,750,000			
8	(有)Dプラン開発	¥32,350,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入 札 者 及 び 入 札 結 果 表

No. 127

工事(委託)名	農業集落排水管路布設工事(米須・真壁地内R8-3)		
担 当 課 名	工務課 農業集落排水係		
日 時	令和8年10月13日(火) 10時00分		
落 札 者	(有)幸総合		
落札額 (円) (税抜き)	¥35,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥33,530,732
設計価格(円) (税抜き)	¥36,240,000		
工 期	令和8年10月19日 ～ 令和9年3月31日		

	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	大保建設(有)				辞退
2	(株)沖縄プラスチック産業				辞退
3	(有)宜野座産業				辞退
4	(株)三幸開発				辞退
5	(有)照屋工業	¥36,150,000			
6	(株)仲弘				辞退
7	(有)西崎緑地開発				辞退
8	(有)幸総合	¥35,500,000			落 札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入 札 者 及 び 入 札 結 果 表

No. 135

工事(委託)名	真壁前田原線道路改築工事(9工区)		
担 当 課 名	建設課 土木整備係		
日 時	令和8年10月14日(水) 9時30分		
落 札 者	南宝開発		
落札額 (円) (税抜き)	¥8,925,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥8,254,448
設計価格(円) (税抜き)	¥8,935,000		
工 期	令和8年10月20日 ～ 令和9年1月29日		

	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)東江組				辞退
2	(株)神里開発	¥8,935,000			
3	匡土木				辞退
4	デム工業(株)				辞退
5	南宝開発	¥8,925,000			落 札
6	(株)西崎防水工業				辞退
7	(株)丸徳開発	¥8,935,000			
8	(株)利興土建				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入 札 者 及 び 入 札 結 果 表

No. 106

工事(委託)名	糸満小学校キュービクル内補修処理工事		
担 当 課 名	教育総務課(施設係)		
日　　時	令和8年10月16日(金) 10時00分		
落　札　者	(有)新		
落札額 (円) (税抜き)	¥3,100,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,361,408
設計価格(円) (税抜き)	¥3,136,000		
工　　期	令和8年10月30日 ～ 令和9年2月26日		

	入　札　参　加　者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備　考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖縄機械整備				辞退
2	克電気水道工事社				辞退
3	(株)輝水	¥3,136,000			
4	(有)新	¥3,100,000			落札
5	有限会社 新光組				辞退
6	(株)東洋設備	¥3,120,000			
7	(有)南電リース				辞退
8	(株)フロンティアウェーブ				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入 札 者 及 び 入 札 結 果 表

No. 124

工事(委託)名	令和8年度白川2号雨水幹線整備工事		
担 当 課 名	工務課 下水道係		
日 時	令和8年10月19日(月) 10時00分		
落 札 者	(有)成華開発		
落札額 (円) (税抜き)	¥170,890,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥170,561,142
設計価格(円) (税抜き)	¥181,720,000		
工 期	令和8年10月21日 ～ 令和9年3月31日		

	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	¥181,720,000			
2	(有)沖南建設				辞退
3	(有)三清土建	¥171,118,000			
4	(有)成華開発	¥170,890,000			落 札
5	(有) 大栄土建	¥172,500,000			
6	(株)玉清組				辞退
7	南部電工(株)				辞退
8	(株)宮一建設工業	¥171,540,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入 札 者 及 び 入 札 結 果 表

No. 137

工事(委託)名	糸満市庁舎窓排煙装置修繕工事		
担 当 課 名	総務課 総務係		
日 時	令和8年10月20日(火) 11時00分		
落 札 者	(株)シンコウ		
落札額 (円) (税抜き)	¥5,230,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,047,675
設計価格(円) (税抜き)	¥5,239,000		
工 期	契約締結後 ～ 令和9年2月26日		

	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)大城アルミ工業	¥4,930,000			最低制限価格以下
2	(株)オキジム				辞退
3	沖縄三和シヤッター(株)				辞退
4	(株)シンコウ	¥5,230,000			落 札
5	(有)セイシン住興				辞退
6	(有)タイセイ産業	¥4,870,000			最低制限価格以下
7	BX沖縄文化シヤッター(株)				辞退
8	マルヰ産業(株)				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入 札 者 及 び 入 札 結 果 表

No. 146

工事(委託)名	令和8年度　白川排水路整備工事(2工区)		
担 当 課 名	農村整備課工事係		
日　　時	令和8年10月29日(木) 14時00分		
落　札　者			
落札額 (円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)	
設計価格(円) (税抜き)	¥86,670,000		
工　　期			

	入　札　参　加　者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備　考
		1回	2回	3回	
1	(株)巴総業				辞退
2	株式会社　金松組				辞退
3	(株)協亜建設				
4	(株)瀬底土建				辞退
5	(株)大進建設				辞退
6	(株)照屋土建				辞退
7	(有)丸正開発				辞退
8	(有)吉田開発				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入 札 者 及 び 入 札 結 果 表

No. 136

工事(委託)名	伐採及び赤土流出対策工事(その2)		
担 当 課 名	区画整理課 真栄里工事係		
日　　時	令和8年10月30日(金) 15時00分		
落　札　者	(有)南山総合造園		
落札額 (円) (税抜き)	¥6,850,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥6,254,814
設計価格(円) (税抜き)	¥6,930,000		
工　　期	令和8年11月4日 ～ 令和9年2月15日		

	入　札　参　加　者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)神里開発				辞退
2	匡土木	¥6,928,440			
3	(有) 三誠設備				辞退
4	(有)健開発				辞退
5	タマン開発				辞退
6	(有)長嶺工業				辞退
7	(有)南山総合造園	¥6,850,000			落 札
8	(有)西崎プレキャスト	¥6,910,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					