

令和2年度委託発注見通し(9月末時点)

(様式 その1)

* 下線部分は3月調査度からの変更箇所

9月調査番号	3月調査番号	変更追加 未発注	委 託 名	業 務 期 間	概 要	入札・契約方法	入札予定時期	備考 (担当課及び必要事項)
1		追加	糸満市庁舎機械設備改修工事監理委託業務	3ヶ月	庁舎機械設備改修工事に係る監理委託業務	随意契約	第3四半期	総務課
2		追加	公立こども園日よけネット設置工事設計業務	2ヶ月	日よけネット設置工事に係る設計業務	指名競争入札	第3四半期	保育こども園課
3	1	変更	<u>農業集落排水処理施設場内整備工事 現場技術業務</u>	<u>4カ月</u>	農業集落排水処理施設場内整備工事 監理業務 一式	<u>随意契約</u>	<u>第3四半期</u>	農村整備課
4	3	変更	<u>令和2年度 米須地区農業集落排水事業現場技術業務(その2)</u>	<u>6カ月</u>	農業集落排水事業管路布設工事監理業務 一式	随意契約	<u>第3四半期</u>	農村整備課
5		追加	令和2年度 汚水処理施設場内整備工事 磁気探査業務	4カ月	汚水処理施設場内整備工事に伴う磁気探査業務	指名競争入札	第3四半期	農村整備課
6		追加	令和2年度 さつきの城地区 磁気探査業務	6カ月	さつきの城地区集落排水管路布設に伴う磁気探査業務	指名競争入札	第3四半期	農村整備課
7		追加	令和2年度 真壁地区磁気探査業務(1工区)	6カ月	真壁地区集落排水管路布設に伴う磁気探査業務	指名競争入札	第3四半期	農村整備課
8		追加	令和2年度 真壁地区磁気探査業務(2工区)	6カ月	真壁地区集落排水管路布設に伴う磁気探査業務	指名競争入札	第3四半期	農村整備課
9		追加	令和2年度 真壁地区磁気探査業務(3工区)	6カ月	真壁地区集落排水管路布設に伴う磁気探査業務	指名競争入札	第3四半期	農村整備課

令和2年度委託発注見通し(9月末時点)

(様式 その1)

* 下線部分は3月調査度からの変更箇所

9月調査番号	3月調査番号	変更追加 未発注	委 託 名	業 務 期 間	概 要	入札・契約方法	入札予定時期	備考 (担当課及び必要事項)
10		追加	令和2年度 米須地区磁気探査業務	6カ月	米須・摩文仁地区(国道部)集落排水管路布設に伴う磁気探査業務	指名競争入札	第3四半期	農村整備課
11		追加	真壁前田原線物件補償算定業務(その5)	4ヶ月	再調査 建物等の調査 構造計算(非木造建物A 200㎡未満 区分(イ))1棟	指名競争入札	第3四半期	建設課
12		追加	真壁小波蔵線照明・情報ボックス移設設計業務	6か月	真壁小波蔵線照明・情報ボックス移設設計業務	随意契約	第3四半期	建設課
13		追加	市道舗装長寿命化測量設計業務	3か月	市道の10路線(11箇所)の舗装の長寿命化を図る設計業務	指名競争入札	第3四半期	建設課
14	6	変更	(仮称)都市再生整備計画等策定支援事業	9か月	調査等	指名競争入札	<u>第3四半期</u>	都市計画課
15		追加	大里地区特殊地下壕測量調査解析委託業務	4か月	測量・調査	指名競争入札	第2四半期	都市計画課
16	13	変更	具志川城跡災害復旧工事現場管理業務	3か月	崩落石積工事の管理業務	指名競争入札	<u>第3四半期</u>	教育委員会 生涯学習課
17	15	変更	糸満市文化財保存活用計画作成委託	10か月	市内各地に点在する各種文化財の保存活用計画作成	指名競争入札	<u>第3四半期</u>	教育委員会 生涯学習課
18		追加	糸満与那原線(平和の道線)改良事業に伴う名城遺跡緊急発掘調査支援業務	4か月	県道平和の道線改良工事に伴う名城遺跡の緊急発掘調査	指名競争入札	第3四半期	教育委員会 生涯学習課

令和2年度委託発注見通し(9月末時点)

(様式 その1)

* 下線部分は3月調査度からの変更箇所

9月調査番号	3月調査番号	変更追加 未発注	委 託 名	業 務 期 間	概 要	入札・契約方法	入札予定時期	備考 (担当課及び必要事項)
19	18	変更	令和2年度白川1号幹線整備に伴う地盤変動影響事前調査	3か月	工損調査 一式	指名競争入札	第3四半期	水道部 工務課
20	19	未発注	令和2年度白川1号幹線整備に伴う地盤変動影響事後調査	2か月	工損調査 一式	指名競争入札	第4四半期	水道部 工務課
21	20	変更	令和2年度武富地内磁気探査業務	7か月	磁気探査業務 一式	指名競争入札	第3四半期	水道部 工務課
22	21	変更	令和2年度賀数地内磁気探査業務	7か月	磁気探査業務 一式	指名競争入札	第3四半期	水道部 工務課