

# 入札者及び入札結果表

No. 82

|                  |           |                       |                    |    |             |
|------------------|-----------|-----------------------|--------------------|----|-------------|
| 工事(委託)名          |           | ガタ原線舗装工事              |                    |    |             |
| 担 当 課 名          |           | 建設課                   |                    |    |             |
| 日 時              |           | 令和4年5月17日(火) 9時00分    |                    |    |             |
| 落 札 者            |           | (有)西崎緑地開発             |                    |    |             |
| 落札額 (円)<br>(税抜き) |           | ¥22,110,000           | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) |    | ¥19,589,258 |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) |           | ¥22,290,000           |                    |    |             |
| 工 期              |           | 令和4年5月18日 ～ 令和4年9月30日 |                    |    |             |
|                  | 入 札 参 加 者 | 入札書記載金額(円)(税抜き)       |                    |    | 備 考         |
|                  |           | 1回                    | 2回                 | 3回 |             |
| 1                | (有)伊敷工事社  | ¥22,200,000           |                    |    |             |
| 2                | (有)一城建設   |                       |                    |    | 辞退          |
| 3                | 大保建設(有)   | ¥22,280,000           |                    |    |             |
| 4                | (株)翁長開発   | ¥22,250,000           |                    |    |             |
| 5                | (有)宜野座産業  | ¥22,185,000           |                    |    |             |
| 6                | (株)玉清組    |                       |                    |    | 辞退          |
| 7                | (有)照屋工業   |                       |                    |    | 辞退          |
| 8                | (有)西崎緑地開発 | ¥22,110,000           |                    |    | 落 札         |
| 9                |           |                       |                    |    |             |
| 10               |           |                       |                    |    |             |
| 11               |           |                       |                    |    |             |
| 12               |           |                       |                    |    |             |
| 13               |           |                       |                    |    |             |
| 14               |           |                       |                    |    |             |
| 15               |           |                       |                    |    |             |
| 16               |           |                       |                    |    |             |
| 17               |           |                       |                    |    |             |
| 18               |           |                       |                    |    |             |
| 19               |           |                       |                    |    |             |
| 20               |           |                       |                    |    |             |

# 入札者及び入札結果表

No. 94

|                  |            |                       |                    |    |             |
|------------------|------------|-----------------------|--------------------|----|-------------|
| 工事(委託)名          |            | 田原線舗装工事               |                    |    |             |
| 担 当 課 名          |            | 建設課                   |                    |    |             |
| 日 時              |            | 令和4年5月17日(火) 9時30分    |                    |    |             |
| 落 札 者            |            | (有)伊敷興業               |                    |    |             |
| 落札額 (円)<br>(税抜き) |            | ¥22,000,000           | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) |    | ¥19,583,720 |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) |            | ¥22,150,000           |                    |    |             |
| 工 期              |            | 令和4年5月18日 ～ 令和4年9月30日 |                    |    |             |
|                  | 入 札 参 加 者  | 入札書記載金額(円)(税抜き)       |                    |    | 備 考         |
|                  |            | 1回                    | 2回                 | 3回 |             |
| 1                | (有)伊敷興業    | ¥22,000,000           |                    |    | 落 札         |
| 2                | (有)伊敷工事社   | ¥22,130,000           |                    |    |             |
| 3                | (有)大城アルミ工業 | ¥22,150,000           |                    |    |             |
| 4                | (株)翁長開発    | ¥22,120,000           |                    |    |             |
| 5                | (有)三東開発    | ¥22,100,000           |                    |    |             |
| 6                | (有)新       | ¥22,100,000           |                    |    |             |
| 7                | (有)Dプラン開発  |                       |                    |    | 辞退          |
| 8                | (有)長嶺工業    | ¥22,150,000           |                    |    |             |
| 9                |            |                       |                    |    |             |
| 10               |            |                       |                    |    |             |
| 11               |            |                       |                    |    |             |
| 12               |            |                       |                    |    |             |
| 13               |            |                       |                    |    |             |
| 14               |            |                       |                    |    |             |
| 15               |            |                       |                    |    |             |
| 16               |            |                       |                    |    |             |
| 17               |            |                       |                    |    |             |
| 18               |            |                       |                    |    |             |
| 19               |            |                       |                    |    |             |
| 20               |            |                       |                    |    |             |

# 入札者及び入札結果表

No. 84

|                  |                    |                       |    |    |    |
|------------------|--------------------|-----------------------|----|----|----|
| 工事(委託)名          |                    | 高嶺小学校校舎・プール改築工事(建築)JV |    |    |    |
| 担当課名             |                    | 教育委員会 総務課             |    |    |    |
| 日時               |                    | 令和4年5月26日(木) 14時00分   |    |    |    |
| 落札者              |                    |                       |    |    |    |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  |                    | 最低制限価格(円)<br>(税抜き)    |    |    |    |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) |                    | ¥1,208,000,000        |    |    |    |
| 工期               |                    | 令和4年6月30日～令和6年2月9日    |    |    |    |
|                  | 入札参加者              | 入札書記載金額(円)(税抜き)       |    |    | 備考 |
|                  |                    | 1回                    | 2回 | 3回 |    |
| 1                | (有)沖南建設            |                       |    |    | 辞退 |
| 2                | (株)協亜建設 / (株)玉城組   |                       |    |    | 辞退 |
| 3                | (株)呉屋組 / (有)たましろ建設 |                       |    |    |    |
| 4                | (有)成華開発 / (有)金城建設  |                       |    |    | 辞退 |
| 5                | (株)総合土木 / (株)共和技研  |                       |    |    | 辞退 |
| 6                | (株)照屋土建 / (株)第一建設  |                       |    |    | 辞退 |
| 7                | (株)南山開発 / (株)玉新建設  |                       |    |    | 辞退 |
| 8                | 光建設(株) / (有)久工務店   |                       |    |    | 辞退 |
| 9                | (株)ホーム21           |                       |    |    | 辞退 |
| 10               |                    |                       |    |    |    |
| 11               |                    |                       |    |    |    |
| 12               |                    |                       |    |    |    |
| 13               |                    |                       |    |    |    |
| 14               |                    |                       |    |    |    |
| 15               |                    |                       |    |    |    |
| 16               |                    |                       |    |    |    |
| 17               |                    |                       |    |    |    |
| 18               |                    |                       |    |    |    |
| 19               |                    |                       |    |    |    |
| 20               |                    |                       |    |    |    |

# 入札者及び入札結果表

No. 81

|                  |           |                      |                    |    |             |
|------------------|-----------|----------------------|--------------------|----|-------------|
| 工事(委託)名          |           | 西崎22号線・西崎23号線舗装工事    |                    |    |             |
| 担 当 課 名          |           | 建設課                  |                    |    |             |
| 日 時              |           | 令和4年5月26日(木) 9時30分   |                    |    |             |
| 落 札 者            |           | (株)総合土木              |                    |    |             |
| 落札額 (円)<br>(税抜き) |           | ¥41,500,000          | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) |    | ¥36,554,076 |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) |           | ¥41,680,000          |                    |    |             |
| 工 期              |           | 令和4年6月1日 ～ 令和4年9月30日 |                    |    |             |
|                  | 入 札 参 加 者 | 入札書記載金額(円)(税抜き)      |                    |    | 備 考         |
|                  |           | 1回                   | 2回                 | 3回 |             |
| 1                | (有)三清土建   | ¥41,680,000          |                    |    |             |
| 2                | (株)総合土木   | ¥41,500,000          |                    |    | 落 札         |
| 3                | (株)第一三興建設 | ¥41,576,000          |                    |    |             |
| 4                | (株)玉城組    | ¥41,550,000          |                    |    |             |
| 5                | 玉光産業(株)   | ¥41,598,000          |                    |    |             |
| 6                | (株)照屋土建   |                      |                    |    | 辞退          |
| 7                | 光建設(株)    |                      |                    |    | 辞退          |
| 8                | (有)丸正開発   | ¥41,630,000          |                    |    |             |
| 9                |           |                      |                    |    |             |
| 10               |           |                      |                    |    |             |
| 11               |           |                      |                    |    |             |
| 12               |           |                      |                    |    |             |
| 13               |           |                      |                    |    |             |
| 14               |           |                      |                    |    |             |
| 15               |           |                      |                    |    |             |
| 16               |           |                      |                    |    |             |
| 17               |           |                      |                    |    |             |
| 18               |           |                      |                    |    |             |
| 19               |           |                      |                    |    |             |
| 20               |           |                      |                    |    |             |

# 入札者及び入札結果表

No. 90

|                  |           |                      |                    |    |             |
|------------------|-----------|----------------------|--------------------|----|-------------|
| 工事(委託)名          |           | 潮平北波平線舗装工事           |                    |    |             |
| 担 当 課 名          |           | 建設課                  |                    |    |             |
| 日 時              |           | 令和4年5月26日(木) 10時00分  |                    |    |             |
| 落 札 者            |           | (株)玉城組               |                    |    |             |
| 落札額 (円)<br>(税抜き) |           | ¥30,150,000          | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) |    | ¥26,708,887 |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) |           | ¥30,190,000          |                    |    |             |
| 工 期              |           | 令和4年6月1日 ～ 令和4年9月30日 |                    |    |             |
|                  | 入 札 参 加 者 | 入札書記載金額(円)(税抜き)      |                    |    | 備 考         |
|                  |           | 1回                   | 2回                 | 3回 |             |
| 1                | (有)沖南建設   |                      |                    |    | 辞退          |
| 2                | (有)金城建設   |                      |                    |    | 辞退          |
| 3                | (有)三清土建   | ¥30,190,000          |                    |    |             |
| 4                | (株)総合土木   | ¥30,164,000          |                    |    |             |
| 5                | (株)第一建設   |                      |                    |    | 辞退          |
| 6                | (有)第三土建   |                      |                    |    | 辞退          |
| 7                | (株)玉城組    | ¥30,150,000          |                    |    | 落 札         |
| 8                | (有)宮一建設工業 |                      |                    |    | 辞退          |
| 9                |           |                      |                    |    |             |
| 10               |           |                      |                    |    |             |
| 11               |           |                      |                    |    |             |
| 12               |           |                      |                    |    |             |
| 13               |           |                      |                    |    |             |
| 14               |           |                      |                    |    |             |
| 15               |           |                      |                    |    |             |
| 16               |           |                      |                    |    |             |
| 17               |           |                      |                    |    |             |
| 18               |           |                      |                    |    |             |
| 19               |           |                      |                    |    |             |
| 20               |           |                      |                    |    |             |

# 入札者及び入札結果表

No. 91

|                  |           |                    |                    |    |              |
|------------------|-----------|--------------------|--------------------|----|--------------|
| 工事(委託)名          |           | 西崎球場防球ネット整備工事      |                    |    |              |
| 担 当 課 名          |           | 都市計画課              |                    |    |              |
| 日 時              |           | 令和4年5月23日(月) 9時00分 |                    |    |              |
| 落 札 者            |           | (有)三清土建            |                    |    |              |
| 落札額 (円)<br>(税抜き) |           | ¥209,500,000       | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) |    | ¥190,718,936 |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) |           | ¥210,000,000       |                    |    |              |
| 工 期              |           | 議会議決日 ～ 令和4年12月23日 |                    |    |              |
|                  | 入 札 参 加 者 | 入札書記載金額(円)(税抜き)    |                    |    | 備 考          |
|                  |           | 1回                 | 2回                 | 3回 |              |
| 1                | (株)協亜建設   |                    |                    |    | 辞退           |
| 2                | (有)三清土建   | ¥209,500,000       |                    |    | 落 札          |
| 3                | (有)成華開発   | ¥210,000,000       |                    |    |              |
| 4                | (株)総合土木   |                    |                    |    | 辞退           |
| 5                | (株)第一三興建設 |                    |                    |    | 辞退           |
| 6                | (株)照屋土建   | ¥210,000,000       |                    |    |              |
| 7                | 光建設(株)    |                    |                    |    | 辞退           |
| 8                | (有)宮一建設工業 | ¥210,000,000       |                    |    |              |
| 9                |           |                    |                    |    |              |
| 10               |           |                    |                    |    |              |
| 11               |           |                    |                    |    |              |
| 12               |           |                    |                    |    |              |
| 13               |           |                    |                    |    |              |
| 14               |           |                    |                    |    |              |
| 15               |           |                    |                    |    |              |
| 16               |           |                    |                    |    |              |
| 17               |           |                    |                    |    |              |
| 18               |           |                    |                    |    |              |
| 19               |           |                    |                    |    |              |
| 20               |           |                    |                    |    |              |