

入札者及び入札結果表

No. 102

工事(委託)名	与座新垣送水管布設工事(2工区)				
担当課名	工務課				
日時	令和4年6月21日(火) 13時30分				
落札者	(株)上原土木				
落札額(円) (税抜き)	¥92,550,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥83,648,472		
設計価格(円) (税抜き)	¥92,760,000				
工期	令和4年6月28日～令和5年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	¥92,550,000			落札
2	(株)呉屋組	¥92,760,000			
3	(有)第三土建	¥92,710,000			
4	(有)辰雄建設				辞退
5	(有)たましろ建設	¥92,690,000			
6	玉光産業(株)	¥92,760,000			
7	光建設(株)	¥92,730,000			
8	(有)丸正開発	¥92,660,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 101

工事(委託)名	豊原与座送水管布設工事(3工区)				
担当課名	工務課				
日時	令和4年6月28日(火) 14時00分				
落札者	(株)金松組				
落札額(円) (税抜き)	¥78,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥70,280,483		
設計価格(円) (税抜き)	¥78,600,000				
工期	令和4年6月30日～令和5年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)沖南建設	¥78,600,000			
2	(株)金松組	¥78,000,000			落札
3	(株)協亜建設				辞退
4	(有)金城建設				辞退
5	(株)大協開発	¥78,618,000			
6	(株)玉城組	¥78,600,000			
7	(株)西崎興業	¥78,600,000			
8	(株)宮一建設工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 103

工事(委託)名	西崎球場バックネットラバー設置工事				
担当課名	都市計画課				
日時	令和4年6月7日(火) 9時00分				
落札者	(有)健開発				
落札額(円) (税抜き)	¥2,100,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,038,712		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,250,000				
工期	令和4年6月8日～令和4年9月8日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設				辞退
2	(有)大城アルミ工業				辞退
3	株式会社 光邦開発				辞退
4	(有)タイセイ産業	¥2,110,000			
5	(有)健開発	¥2,100,000			落札
6	(有)Dプラン開発	¥2,230,000			
7	(有)正開発				辞退
8	(有)雅建設				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					