

# 入札者及び入札結果表

No. 115

工事(委託)名	令和4年度 小波蔵1号集落排水路整備工事				
担当課名	農村整備課				
日時	令和4年9月13日(火) 10時00分				
落札者	(有)辰雄建設				
落札額(円) (税抜き)	¥46,674,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥41,781,503		
設計価格(円) (税抜き)	¥46,824,000				
工期	令和4年9月14日～令和5年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)沖南建設				辞退
2	(株)協亜建設	¥46,800,000			
3	(有)金城建設				辞退
4	(有)成華開発	¥46,820,000			
5	(株)第一建設				辞退
6	(有)辰雄建設	¥46,674,000			落札
7	(株)西崎興業				辞退
8	光建設(株)				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 111

工事(委託)名	田原線舗装工事(2工区)				
担当課名	建設課				
日時	令和4年9月13日(火) 13時30分				
落札者	(有)力開発				
落札額(円) (税抜き)	¥20,800,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥18,487,819		
設計価格(円) (税抜き)	¥20,990,000				
工期	令和4年9月15日～令和4年12月23日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥20,850,000			
2	(有)伊敷工事社	¥20,940,000			
3	(有)大城アルミ工業				辞退
4	(有)新	¥20,900,000			
5	(株)玉一探査土木	¥20,920,000			
6	(株)玉清組	¥20,880,000			
7	(有)力開発	¥20,800,000			落札
8	(有)徳前屋	¥20,830,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 114

工事(委託)名	武富児童公園等遊具更新工事				
担当課名	都市計画課				
日時	令和4年9月20日(火) 10時00分				
落札者	(株)上原防水塗装				
落札額(円) (税抜き)	¥6,880,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥6,115,690		
設計価格(円) (税抜き)	¥6,950,000				
工期	令和4年9月22日～令和4年12月23日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原防水塗装	¥6,880,000			落札
2	(有)沖縄総合建設	¥6,900,000			
3	沖和建设	¥6,930,000			
4	(株)神里開発				辞退
5	(有)昂工業				辞退
6	(株)仲弘				辞退
7	(有)仲村渠工業	¥6,920,000			
8	(株)利興土建	¥6,945,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 110

工事(委託)名	真壁小波蔵線道路改築工事(10工区)				
担当課名	建設課				
日時	令和4年9月22日(木) 13時30分				
落札者	南部電工(株)				
落札額(円) (税抜き)	¥34,800,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥31,455,789		
設計価格(円) (税抜き)	¥35,360,000				
工期	令和4年9月28日～令和5年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖創工				辞退
2	(株)大協開発				辞退
3	(株)照屋土建				辞退
4	(株)巴総業	¥35,250,000			
5	南光開発(株)				辞退
6	南部電工(株)	¥34,800,000			落札
7	光建設(株)	¥35,100,000			
8	(株)宮一建設工業	¥35,000,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 112

工事(委託)名	田里線舗装工事				
担当課名	建設課				
日時	令和4年9月28日(水) 9時30分				
落札者	(有)丸正開発				
落札額(円) (税抜き)	¥36,900,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥32,350,440		
設計価格(円) (税抜き)	¥37,090,000				
工期	令和4年10月4日～令和5年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	沖縄古賀防水工業(株)	¥37,090,000			
2	(有)成華開発	¥37,090,000			
3	(株)第一建設				辞退
4	(株)第一三興建設	¥37,000,000			
5	(株)大協開発	¥37,000,000			
6	(有)辰雄建設				辞退
7	(有)丸正開発	¥36,900,000			落札
8	(株)宮一建設工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 119

工事(委託)名	農業集落排水管路布設工事(R3-7)				
担当課名	工務課				
日時	令和4年9月30日(金) 9時30分				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥91,628,000				
工期	令和4年10月3日～令和5年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)協亜建設				
2	(有)金城建設				辞退
3	(有)呉開発				辞退
4	(株)呉屋組				辞退
5	(有)第三土建				辞退
6	玉光産業(株)				辞退
7	(株)西崎興業				辞退
8	(有)丸正開発				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					