

入札者及び入札結果表

No. 46

| | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 兼城橋長寿命化修繕工事 | | | | |
| 担当課名 | 建設課 | | | | |
| 日時 | 令和3年8月16日(月) 10時00分 | | | | |
| 落札者 | (有)西崎緑地開発 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥25,100,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥21,925,740 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥25,250,000 | | | | |
| 工期 | 令和3年8月20日～令和4年1月31日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)大城建設 | ¥25,180,000 | | | |
| 2 | (株)沖縄プラスチック産業 | ¥25,170,000 | | | |
| 3 | (有)タイセイ産業 | ¥25,230,000 | | | |
| 4 | (株)玉清組 | ¥25,200,000 | | | |
| 5 | (有)仲門工業 | ¥25,120,000 | | | |
| 6 | (有)西崎緑地開発 | ¥25,100,000 | | | 落札 |
| 7 | (有)正開発 | ¥25,200,000 | | | |
| 8 | (有)明央土建 | ¥25,200,000 | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 50

| | | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 山巔毛公園構造物設置工事 | | | | |
| 担当課名 | 都市計画課 | | | | |
| 日時 | 令和3年8月13日(金) 13時30分 | | | | |
| 落札者 | (有)南山総合造園 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥2,220,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥1,978,747 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥2,270,000 | | | | |
| 工期 | 令和3年8月16日～令和3年10月20日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (株)OMecotec | ¥2,270,000 | | | |
| 2 | (有)沖縄総合建設 | ¥2,250,000 | | | |
| 3 | (有)山栄土建 | | | | 辞退 |
| 4 | (有)健開発 | ¥2,240,000 | | | |
| 5 | (株)仲弘 | | | | 辞退 |
| 6 | (有)南山総合造園 | ¥2,220,000 | | | 落札 |
| 7 | 南宝開発 | | | | 辞退 |
| 8 | (株)丸徳開発 | ¥2,230,000 | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 49

| | | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|-------------|----|------|
| 工事(委託)名 | 西崎球場屋内ブルペン改修工事 | | | | |
| 担当課名 | 都市計画課 | | | | |
| 日時 | 令和3年8月12日(木) 13時30分 | | | | |
| 落札者 | 大保建設(有) | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥14,800,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥13,900,380 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥15,050,000 | | | | |
| 工期 | 令和3年8月12日～令和3年11月12日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)大喜商建 | ¥14,850,000 | | | |
| 2 | (有)大城建設 | ¥14,950,000 | | | |
| 3 | 大保建設(有) | ¥14,800,000 | | | 落札 |
| 4 | (株)山洋開発 | ¥14,900,000 | | | |
| 5 | (有)新八土建 | | | | 入札辞退 |
| 6 | (株)玉清組 | ¥14,850,000 | | | |
| 7 | (有)照屋工業 | ¥14,900,000 | | | |
| 8 | (有)仲門工業 | | | | 入札辞退 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 51

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|--------------------|----|----|----|
| 工事(委託)名 | 農業集落排水管路布設工事(R3-1)米須・大度地区 | | | | |
| 担当課名 | 農村整備課 | | | | |
| 日時 | | | | | |
| 落札者 | | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | | 最低制限価格(円) (税抜き) | | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥109,205,000 | | | | |
| 工期 | 令和3年8月5日～令和4年1月31日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (株)金松組 | | | | 辞退 |
| 2 | (株)共和技研 | | | | 辞退 |
| 3 | (有)呉開発 | | | | 辞退 |
| 4 | (株)呉屋組 | | | | 辞退 |
| 5 | (有)大栄土建 | | | | 辞退 |
| 6 | (株)南山開発 | | | | 辞退 |
| 7 | (株)南成建設 | | | | 辞退 |
| 8 | (有)吉田開発 | | | | 辞退 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |