

入札者及び入札結果表

No. 59

| 工事(委託)名 | 農業集落排水管路布設工事(R3-2)米須地区 | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|------------|----|----|
| 担当課名 | 農村整備課 | | | | |
| 日時 | 令和4年1月24日(月) 9時00分 | | | | |
| 落札者 | | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥3,300,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥2,935,106 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥3,339,000 | | | | |
| 工期 | 令和4年1月26日～令和4年3月25日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)上原地下 | | | | 辞退 |
| 2 | (株)上原防水塗装 | | | | 辞退 |
| 3 | (株)OMecotec | ¥3,339,000 | | | |
| 4 | (株)神里開発 | | | | 辞退 |
| 5 | 南宝開発 | | | | 辞退 |
| 6 | (株)丸徳開発 | ¥3,300,000 | | | 落札 |
| 7 | (有)雅建設 | | | | 辞退 |
| 8 | (株)利興土建 | ¥3,329,000 | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 74

| 工事(委託)名 | 農業集落排水管路布設工事(R3-8)真壁地区 | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 担当課名 | 農村整備課 | | | | |
| 日時 | 令和4年1月14日(金) 9時30分 | | | | |
| 落札者 | (株)山城組 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥53,500,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥48,049,679 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥53,544,000 | | | | |
| 工期 | 令和4年1月17日～令和4年3月31日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)金城建設 | | | | 辞退 |
| 2 | (有)成華開発 | | | | 辞退 |
| 3 | (株)大協開発 | | | | 辞退 |
| 4 | (有)第三土建 | | | | 辞退 |
| 5 | 南部電工(株) | | | | 辞退 |
| 6 | 光建設(株) | ¥53,520,000 | | | |
| 7 | (有)丸正開発 | ¥53,540,000 | | | |
| 8 | (株)山城組 | ¥53,500,000 | | | 落札 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 62

| 工事(委託)名 | 令和3年度与那堀線污水管布設工事 | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|------------|----|----|
| 担当課名 | 工務課 | | | | |
| 日時 | 令和4年1月18日(火) 13時30分 | | | | |
| 落札者 | (株)丸徳開発 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥3,700,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥3,266,848 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥3,750,000 | | | | |
| 工期 | 令和4年1月21日～令和4年3月31日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)エス・アイ・シー | | | | 辞退 |
| 2 | (株)神里開発 | | | | 辞退 |
| 3 | (有)健開発 | ¥3,730,000 | | | |
| 4 | デム工業(株) | | | | 辞退 |
| 5 | (株)仲弘 | | | | 辞退 |
| 6 | (株)丸徳開発 | ¥3,700,000 | | | 落札 |
| 7 | (有)雅建設 | | | | 辞退 |
| 8 | (株)利興土建 | ¥3,730,000 | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 72

| 工事(委託)名 | | 農業集落排水管路布設工事(R3-6)真壁地区 | | | |
|------------------|-----------|------------------------|----|----|----|
| 担当課名 | | 農村整備課 | | | |
| 日時 | | 令和4年1月14日(金) 9時00分 | | | |
| 落札者 | | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | | 最低制限価格(円) (税抜き) | | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | | ¥68,095,000 | | | |
| 工期 | | 令和3年1月17日～令和4年3月31日 | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)沖南建設 | | | | 辞退 |
| 2 | 株式会社 北盛建設 | | | | 辞退 |
| 3 | (株)協亜建設 | | | | |
| 4 | (有)呉開発 | | | | 辞退 |
| 5 | (有)三清土建 | | | | 辞退 |
| 6 | (株)玉城組 | | | | 辞退 |
| 7 | (株)南山開発 | | | | 辞退 |
| 8 | (株)南成建設 | | | | 辞退 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 73

| | | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|----|----|----|
| 工事(委託)名 | 農業集落排水管路布設工事(R3-7)真壁地区 | | | | |
| 担当課名 | 農村整備課 | | | | |
| 日時 | 令和4年1月14日(金) 9時00分 | | | | |
| 落札者 | | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | | 最低制限価格(円) (税抜き) | | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥100,390,000 | | | | |
| 工期 | 令和4年1月17日～令和4年3月31日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)沖南建設 | | | | 辞退 |
| 2 | (株)金松組 | | | | 辞退 |
| 3 | (有)呉開発 | | | | 辞退 |
| 4 | (株)呉屋組 | | | | 辞退 |
| 5 | (有)第三土建 | | | | 辞退 |
| 6 | (有)辰雄建設 | | | | 辞退 |
| 7 | (株)玉新建設 | | | | 辞退 |
| 8 | (株)照屋土建 | | | | 辞退 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 70

| | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 緑地広場仮駐車場整備工事 | | | | |
| 担当課名 | 政策推進課 | | | | |
| 日時 | 令和4年1月14日(金) 10時00分 | | | | |
| 落札者 | (有)正開発 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥15,000,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥13,922,650 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥15,098,000 | | | | |
| 工期 | 令和4年1月18日～令和4年3月11日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)大城建設 | ¥15,090,000 | | | |
| 2 | (株)翁長開発 | ¥15,080,000 | | | |
| 3 | (有)新 | ¥15,050,000 | | | |
| 4 | (有)照屋工業 | ¥15,098,000 | | | |
| 5 | (有)徳前屋 | ¥15,020,000 | | | |
| 6 | (有)正開発 | ¥15,000,000 | | | 落札 |
| 7 | (有)明央土建 | ¥15,050,000 | | | |
| 8 | (有)幸総合 | ¥15,055,000 | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 75

| | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 放課後児童クラブ建設工事 | | | | |
| 担当課名 | こども未来課 | | | | |
| 日時 | 令和4年1月27日(木) 14時00分 | | | | |
| 落札者 | (株)大進建設 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥32,650,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥30,257,638 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥32,681,000 | | | | |
| 工期 | 令和4年2月1日～令和4年3月31日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | 井筒建設(株) | | | | 辞退 |
| 2 | (株)金松組 | | | | 辞退 |
| 3 | 株式会社 北盛建設 | | | | 辞退 |
| 4 | (株)協亜建設 | ¥32,680,000 | | | |
| 5 | (株)共和技研 | | | | 辞退 |
| 6 | (株)大進建設 | ¥32,650,000 | | | 落札 |
| 7 | (株)南山開発 | ¥32,681,000 | | | |
| 8 | (有)久工務店 | | | | 辞退 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |