

入札者及び入札結果表

No. 96

工事(委託)名	令和2年度 さつきの城地区磁気探査業務				
担当課名	農村整備課				
日時	令和2年12月11日(金) 10時30分				
落札者	(株)濱設計				
落札額(円) (税抜き)	¥15,768,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥15,737,220		
設計価格(円) (税抜き)	¥20,844,000				
工期	令和2年12月15日～令和3年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)アーバンエンジニアリング	¥15,782,000			
2	(有)金城技研	¥15,850,000			
3	(株)コモネット	¥20,844,000			
4	(株)地盤開発	¥16,796,000			
5	大平総業(株)	¥15,883,000			
6	(株)大洋土木コンサルタント	¥16,685,000			
7	(株)玉一探査土木	¥16,255,000			
8	株式会社 南城技術開発	¥16,940,000			
9	(廃業)株ニーズ・エンジニアリング				辞退
10	(株)濱設計	¥15,768,000			落札
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 98

工事(委託)名	令和2年度 真壁地区磁気探査業務(1工区)				
担当課名	農村整備課				
日時	令和2年12月11日(金) 11時30分				
落札者	(株)玉一探査土木				
落札額(円) (税抜き)	¥17,518,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥15,253,265		
設計価格(円) (税抜き)	¥23,203,000				
工期	令和2年12月15日～令和3年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥23,150,000			
2	(株)沖縄プランニング	¥23,140,000			
3	(有)金城技研	¥17,737,000			
4	(株)芝岩エンジニアリング	¥23,100,000			
5	(株)地盤開発	¥18,466,000			
6	大平総業(株)	¥17,680,000			
7	(株)大洋土木コンサルタント	¥18,671,000			
8	(株)玉一探査土木	¥17,518,000			落札
9	株式会社 南城技術開発	¥18,860,000			
10	(株)日興建設コンサルタント	¥18,250,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 99

工事(委託)名	令和2年度 真壁地区磁気探査業務(2工区)				
担当課名	農村整備課				
日時	令和2年12月11日(金) 13時30分				
落札者	(株)濱設計				
落札額(円) (税抜き)	¥18,640,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥18,593,925		
設計価格(円) (税抜き)	¥22,740,000				
工期	令和2年12月15日～令和3年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)アーバンエンジニアリング	¥17,191,000			最低制限価格以下
2	(有)金城技研	¥17,192,000			最低制限価格以下
3	(株)芝岩エンジニアリング	¥22,600,000			
4	(株)シビルエンジニアリング	¥18,790,000			
5	(有)大興技研	¥19,800,000			
6	(株)玉一探査土木	¥15,009,000			最低制限価格以下
7	(資)徳田土木設計事務所	¥18,710,000			
8	(株)日興建設コンサルタント	¥16,448,000			最低制限価格以下
9	(株)濱設計	¥18,640,000			落札
10	(有)三ツ矢磁気測量	¥18,218,000			最低制限価格以下
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 115

工事(委託)名	南山グスク遺構等探査業務委託□				
担当課名	生涯学習課				
日時	令和2年12月15日(火) 10時00分				
落札者	応用地質(株)				
落札額(円) (税抜き)	¥11,650,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥9,691,003		
設計価格(円) (税抜き)	¥12,640,000				
工期	令和2年12月24日～令和3年3月19日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	応用地質(株)	¥11,650,000			落札
2	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥12,400,000			
3	(株)沖縄プランニング	¥12,600,000			
4	(株)協和建設コンサルタント	¥12,410,000			
5	(株)芝岩エンジニアリング	¥12,100,000			
6	(株)シビルエンジニアリング	¥12,300,000			
7	(株)大洋土木コンサルタント	¥12,400,000			
8	株式会社 南城技術開発	¥12,550,000			
9	(株)日興建設コンサルタント	¥12,600,000			
10	(株)南土木設計	¥12,600,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 94

工事(委託)名	令和2年度白川1号幹線整備に伴う地盤変動影響事前調査				
担当課名	工務課 下水道係				
日時	令和2年12月25日(金) 14時00分				
落札者	(株)盛設計				
落札額(円) (税抜き)	¥2,800,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,208,087		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,936,364				
工期	令和2年12月28日～令和3年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖縄不動産総合鑑定所	¥2,930,000			
2	(株)沖縄用地測量設計	¥2,910,000			
3	(株)鑑定ソリュート沖縄	¥2,890,000			
4	(有)すみよし	¥2,910,000			
5	(株)総合設計玉城	¥2,880,000			
6	(株)大宝エンジニア	¥2,900,000			
7	(株)渡久山設計	¥2,900,000			
8	(株)福治不動産鑑定所	¥2,900,000			
9	(株)盛設計	¥2,800,000			落札
10	琉球建設コンサルタント(株)	¥2,900,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					