	•					No.	100
	工事(委託)名	真壁地区磁気探査業務(3工	<u>×</u> )				
	担当課名	農村整備課					
	日 時	令和3年1月6日(水) 13時30分					
	落札者	(有)力開発					
	落札額(円) (税抜き)	¥11,110,000	最低制限価(利	格(円) 説抜き)		¥1	1,034,200
	設計価格(円) (税抜き)	¥13,913,000	(1)	14.J/CC/			
	工期	令和3年1月12日 ~ 令和3年	3月31日				
	入 札	参 加 者	入札書 1回	記載金額(F 2回	円)(税抜き) 31	司	備考
1	(株)沖縄土木設	計コンサルタント	¥13,900,000	<u> </u>	O,		
2	 (株)沖縄プランニ	ング	¥13,680,000				
3	(有)金城技研		¥10,519,000				
4	(株)コモネット		¥10,581,000				
5	(有)大興技研		¥12,230,000				
6	(株)玉一探査土	木	¥10,852,200				
7	(有)力開発		¥11,110,000				落 札
8	株式会社 南城技	支術開発	¥10,820,000				
9	(株)南テクノ		¥11,128,000				
10	(株)南土木設計		¥11,200,000				
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
		Į.			l l	<u> </u>	

	-					No. 112
	工事(委託)名	南山グスク北側石積レーザー	測量業務委託□	]		
	担当課名	生涯学習課				
	日 時 令和3年1月6日(水) 10時00分					
	落 札 者	(株)琉球サーベイ				
	落札額(円) (税抜き)	¥12,100,000	最低制限価(利	格(円) 説抜き)		¥9,284,992
	設計価格(円) (税抜き)	¥12,230,000	(1)	44)X C /		
	工期	令和3年1月14日 ~ 令和3年3	3月26日			
	入 札	参 加 者	入札書記 1回	記載金額(F 2回	円)(税抜き)   3回	備考
1	(有) 一心土木設	計事務所	¥12,200,000	2 🖂	<u> </u>	
2	(株)沖縄土木設	計コンサルタント	¥12,200,000			
3	(株)沖縄プランニ	ング	¥12,140,000			
4	(株)金星技術		¥12,200,000			
5	上城技術情報(株	)	¥12,230,000			
6	株式会社 南城技	<b>支術開発</b>	¥12,200,000			
7	(株)パスコ		¥12,230,000			
8	(株)濱設計		¥12,190,000			
9	(株)琉球サーベン	ſ	¥12,100,000			落札
10	(有)琉測コンサル	タント	¥12,200,000			
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
					•	

					No	. 118
	工事(委託)名	地方改善実施設計委託業務(	新垣地区)			
	担当課名	建設課				
	日 時 令和3年1月26日(火) 10時30分					
	落 札 者	(株)協和建設コンサルタント				
	落札額(円) (税抜き)	¥1,850,000	最低制限価/	格(円) 説抜き)		¥1,449,600
	設計価格(円) (税抜き)	¥1,920,000	(1)	44)XC7		
	工期	令和3年1月29日 ~ 令和3年3	月19日	I.		
	入 札	参加者	入札書記 1回	記載金額(円 2回	])(税抜き) 3回	備考
1	(有)礎コンサルタ	ント	¥1,900,000	2 1	014	
2	(有)インプラン		¥1,900,000			
3	(有)大西測量工》	ノジニア	¥1,890,000			
4	(株)沖縄プランニ	ング	¥1,890,000			
5	(株)協和建設コン	ノサルタント	¥1,850,000			落札
6	(有)金城技研		¥1,900,000			
7	(株)コモネット		¥1,920,000			
8	(株)中央建設コン	ノサルタント	¥1,890,000			
9	(株)丸島建設コン	ノサルタント	¥1,900,000			
10	(株) 与那嶺測量詞	<b>设計</b>	¥1,890,000			
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Ц.						

	-				No	. 119
	工事(委託)名	安田多原線物件算定業務(そ	<b>か</b> 5)			
	担当課名	建設課				
	日 時 令和3年1月29日(金) 9時00分					
	落 札 者	(株)丸島建設コンサルタント				
	落札額(円) (税抜き)	¥1,620,000	最低制限価/	格(円) 説抜き)		¥1,484,375
	設計価格(円) (税抜き)	¥1,970,000	(1)	44/X C /		
	工期	令和3年2月4日 ~ 令和3年3月	月31日			
	入 札	参 加 者	入札書記 1回	記載金額(円 2回	B)(税抜き) 3回	備考
1	(有)いとまん建築	センター	¥1,800,000	2 []	<u> </u>	
2	(株)沖縄土木設	計コンサルタント	¥1,960,000			
3	(株)協和建設コン	ノサルタント	¥1,950,000			
4	金城設計事務所	(聡)	¥1,950,000			
5	(株)國吉測量					辞退
6	(有) 大幸設計事務所		¥1,965,000			
7	(株)大洋土木コンサルタント		¥1,970,000			
8	(株)丸島建設コン	ノサルタント	¥1,620,000			落札
9	(株)盛設計		¥1,900,000			
10	(株) 与那嶺測量詞	<b></b>	¥1,650,000			
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
			l l		•	•

					No.	114
	工事(委託)名	真栄里グスク縄張り図作成業	務委託□ 			
	担当課名	生涯学習課				
	日 時 令和3年1月19日(火) 14時00分					
	落札者	(株)埋蔵文化財サポートシス	テム			
	落札額(円) (税抜き)	¥2,650,000	最低制限価	格(円) 説抜き)		¥2,088,320
	設計価格(円) (税抜き)	¥2,750,000	(1)	701/207		
	工期	令和3年1月25日 ~ 令和3年;	3月19日			
	入 札	参 加 者	入札書記 1回	記載金額(円) 2回	(税抜き) 3回	備考
1	(有)大西測量エン	ノジニア	¥2,700,000			
2	(有)協進技研		¥2,740,000			
3	(株)邦エンジニア	リング	¥2,700,000			
4	(株)コモネット		¥2,700,000			
5	(有)力開発					
6	(株)日興建設コン	ノサルタント	¥2,700,000			
7	(株)パスコ		¥2,750,000			
8	(株)埋蔵文化財	サポートシステム	¥2,650,000			落札
9	(株)万代コンサル	タント	¥2,710,000			
10	(株)南土木設計		¥2,740,000			
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

						NO. 113
	工事(委託)名	南山グスク及び嘉手志川測量	調査等業務委託	<b>光</b> □		
	担 当 課 名 生涯学習課					
	日 時 令和3年1月25日(月) 10時00分					
	落 札 者	(株)埋蔵文化財サポートシス	テム			
	落札額(円) (税抜き)	¥4,570,000	最低制限価 (科	格(円) 兇抜き)		¥3,623,336
	設計価格(円) (税抜き)	¥4,780,000				
	工期	令和3年1月25日 ~ 令和3年3	3月26日	<u>'</u>		
	入 札	参 加 者	入札書記 1回	記載金額(P 2回	円)(税抜き) 3回	
1	(有) アーバンエ	ンジニアリング	¥4,650,000			
2	(有)礎コンサルタ	ント	¥4,700,000			
3	(株)地盤開発					辞退
4	(有) 青雲測量認	計	¥4,650,000			
5	(資)徳田土木設ま	十事務所	¥4,640,000			
6	(株)パスコ		¥4,770,000			
7	(株)濱設計		¥4,700,000			
8	(株)埋蔵文化財	サポートシステム	¥4,570,000			落札
9	(株) 与那嶺測量記	<b></b>	¥4,700,000			
10	(株)リック					辞退
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
4		<u> </u>				<u> </u>