

# 入札者及び入札結果表

No. 1

| 工事(委託)名          | 糸満地内污水管移設工事         |                    |             |    |    |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 担当課名             | 工務課下水道係             |                    |             |    |    |
| 日時               | 令和元年5月20日(月) 10時00分 |                    |             |    |    |
| 落札者              | 大保建設(有)             |                    |             |    |    |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  | ¥16,000,000         | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | ¥14,196,773 |    |    |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) | ¥16,110,000         |                    |             |    |    |
| 工期               | 令和元年5月22日～令和元年9月27日 |                    |             |    |    |
|                  | 入札参加者               | 入札書記載金額(円)(税抜き)    |             |    | 備考 |
|                  |                     | 1回                 | 2回          | 3回 |    |
| 1                | (有)一城建設             | /                  |             |    | 辞退 |
| 2                | 大保建設(有)             | ¥16,000,000        |             |    | 落札 |
| 3                | 玉光産業(株)             | ¥16,050,000        |             |    |    |
| 4                | (有)力開発              | /                  |             |    | 辞退 |
| 5                | (有)Dプラン開発           | ¥16,100,000        |             |    |    |
| 6                | (有)長嶺工業             | ¥16,072,000        |             |    |    |
| 7                | (有)正開発              | /                  |             |    | 辞退 |
| 8                | (有)幸総合              | ¥16,060,000        |             |    |    |
| 9                |                     |                    |             |    |    |
| 10               |                     |                    |             |    |    |
| 11               |                     |                    |             |    |    |
| 12               |                     |                    |             |    |    |
| 13               |                     |                    |             |    |    |
| 14               |                     |                    |             |    |    |
| 15               |                     |                    |             |    |    |
| 16               |                     |                    |             |    |    |
| 17               |                     |                    |             |    |    |
| 18               |                     |                    |             |    |    |
| 19               |                     |                    |             |    |    |
| 20               |                     |                    |             |    |    |

# 入札者及び入札結果表

No. 5

|                  |                                 |                    |              |    |    |
|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|----|----|
| 工事(委託)名          | 農業集落排水汚水処理施設電気・機械設備工事その3        |                    |              |    |    |
| 担当課名             | 農村整備課                           |                    |              |    |    |
| 日時               | 令和元年5月24日(金) 10時00分             |                    |              |    |    |
| 落札者              | (株)大輝 / (有)宜野座産業 / (株)フソウ       |                    |              |    |    |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  | ¥283,000,000                    | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | ¥273,430,800 |    |    |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) | ¥302,000,000                    |                    |              |    |    |
| 工期               | 令和元年6月28日 ~ 令和2年3月31日           |                    |              |    |    |
|                  | 入札参加者                           | 入札書記載金額(円)(税抜き)    |              |    | 備考 |
|                  |                                 | 1回                 | 2回           | 3回 |    |
| 1                | (株)大輝 / (有)宜野座産業 / (株)フソウ       | ¥283,000,000       |              |    | 落札 |
| 2                | 南光開発(株) / (株)西原環境おきなわ / (有)サン冷熱 | ¥300,000,000       |              |    |    |
| 3                | 南部電工(株) / 水道機工(株) / (株)照屋土建     | /                  |              |    | 辞退 |
|                  |                                 |                    |              |    |    |
|                  | *以下、JV未結成。                      |                    |              |    |    |
| 1                | (株)沖創工                          | /                  |              |    | 辞退 |
| 2                | (株)沖縄プラスチック産業                   | /                  |              |    | 辞退 |
| 3                | 協和機電工業(株)                       | /                  |              |    | 辞退 |
| 4                | (株)呉屋組                          | /                  |              |    | 辞退 |
| 5                | (有)三清土建                         | /                  |              |    | 辞退 |
| 6                | JFEエンジニアリング株式会社                 | /                  |              |    | 辞退 |
| 7                | (株)大協開発                         | /                  |              |    | 辞退 |
| 8                | (有)ダイワ冷熱システム                    | /                  |              |    | 辞退 |
| 9                | (株)南成建設                         | /                  |              |    | 辞退 |
| 10               | (株)西崎興業                         | /                  |              |    | 辞退 |
| 11               | 光建設(株)                          | /                  |              |    | 辞退 |
| 12               | 日立造船(株)                         | /                  |              |    | 辞退 |
| 13               | (有)外間電気土木                       | /                  |              |    | 辞退 |
| 14               | 前澤工業(株)                         |                    |              |    | 辞退 |
| 15               | メタウォーター(株)                      |                    |              |    | 辞退 |

# 入札者及び入札結果表

No. 2

| 工事(委託)名          | 糸満市文化・平和・観光振興センター建設工事(建築JVAAA) |                    |                |    |    |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|----|----|
| 担当課名             | 政策推進課                          |                    |                |    |    |
| 日時               | 令和元年5月31日(金) 14時00分            |                    |                |    |    |
| 落札者              | (株)呉屋組 / (有)呉開発 / (有)第三土建      |                    |                |    |    |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  | ¥2,517,000,000                 | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | ¥2,516,406,288 |    |    |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) | ¥2,779,331,000                 |                    |                |    |    |
| 工期               | 議会議決の日～ 令和3年8月31日              |                    |                |    |    |
|                  | 入札参加者                          | 入札書記載金額(円)(税抜き)    |                |    | 備考 |
|                  |                                | 1回                 | 2回             | 3回 |    |
| 1                | (株)呉屋組 / (有)呉開発 / (有)第三土建      | ¥2,517,000,000     |                |    | 落札 |
| 2                | (株)大進建設 / (有)大城建設 / (有)たましろ建設  | /                  |                |    | 辞退 |
| 3                | (有)辰雄建設 / (株)山城組 / 沖縄古賀防水工業(株) | /                  |                |    | 辞退 |
| 4                | (株)玉城組 / 大保建設(有) / (株)幸石建設     | /                  |                |    | 辞退 |
| 5                | (株)玉新建設 / (株)金松組 / (有)仲座建設     | ¥2,600,287,000     |                |    |    |
| 6                | (株)照屋土建 / (株)第一建設 / (株)東信興建    | /                  |                |    | 辞退 |
| 7                | (株)南山開発 / (有)成華開発 / (有)久工務店    | /                  |                |    | 辞退 |
| 8                | (株)南成建設 / (株)北盛建設 / (有)金城建設    | ¥2,584,778,000     |                |    |    |
| 9                |                                |                    |                |    |    |
| 10               |                                |                    |                |    |    |
| 11               |                                |                    |                |    |    |
| 12               |                                |                    |                |    |    |
| 13               |                                |                    |                |    |    |
| 14               |                                |                    |                |    |    |
| 15               |                                |                    |                |    |    |
| 16               |                                |                    |                |    |    |
| 17               |                                |                    |                |    |    |
| 18               |                                |                    |                |    |    |
| 19               |                                |                    |                |    |    |
| 20               |                                |                    |                |    |    |

# 入札者及び入札結果表

No. 4

| 工事(委託)名          | 糸満市文化・平和・観光振興センター建設工事(電気JVAA) |                    |              |    |    |
|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|----|----|
| 担当課名             | 政策推進課                         |                    |              |    |    |
| 日時               | 令和元年5月31日(金) 16時00分           |                    |              |    |    |
| 落札者              | (株)西崎興業 / (株)大協開発             |                    |              |    |    |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  | ¥306,900,000                  | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | ¥277,823,839 |    |    |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) | ¥308,077,000                  |                    |              |    |    |
| 工期               | 議会議決の日 ~ 令和3年8月31日            |                    |              |    |    |
|                  | 入札参加者                         | 入札書記載金額(円)(税抜き)    |              |    | 備考 |
|                  |                               | 1回                 | 2回           | 3回 |    |
| 1                | (株)沖創工 / (有)金星電設              | ¥307,300,000       |              |    |    |
| 2                | (有)三清土建 / (有)新光組              | ¥307,550,000       |              |    |    |
| 3                | (株)巴総業 / (有)ダイワ冷熱システム         | ¥307,800,000       |              |    |    |
| 4                | (株)西崎興業 / (株)大協開発             | ¥306,900,000       |              |    | 落札 |
| 5                | (有)外間電気土木 / (有)照電社            | ¥307,040,000       |              |    |    |
| 6                |                               |                    |              |    |    |
| 7                |                               |                    |              |    |    |
| 8                |                               |                    |              |    |    |
| 9                |                               |                    |              |    |    |
| 10               |                               |                    |              |    |    |
| 11               |                               |                    |              |    |    |
| 12               |                               |                    |              |    |    |
| 13               |                               |                    |              |    |    |
| 14               |                               |                    |              |    |    |
| 15               |                               |                    |              |    |    |
| 16               |                               |                    |              |    |    |
| 17               |                               |                    |              |    |    |
| 18               |                               |                    |              |    |    |
| 19               |                               |                    |              |    |    |
| 20               |                               |                    |              |    |    |

# 入札者及び入札結果表

No. 11

|                  |                                  |                    |              |    |    |
|------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|----|----|
| 工事(委託)名          | 糸満市文化・平和・観光振興センター建設工事(機械(管)JVAA) |                    |              |    |    |
| 担当課名             | 政策推進課                            |                    |              |    |    |
| 日時               | 令和01年5月31日(金) 15時00分             |                    |              |    |    |
| 落札者              | (株)沖縄プラスチック産業 / 三幸開発             |                    |              |    |    |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  | ¥430,000,000                     | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | ¥389,172,388 |    |    |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) | ¥430,691,000                     |                    |              |    |    |
| 工期               | 議会議決の日～令和3年8月31日                 |                    |              |    |    |
|                  | 入札参加者                            | 入札書記載金額(円)(税抜き)    |              |    | 備考 |
|                  |                                  | 1回                 | 2回           | 3回 |    |
| 1                | (有)伊敷工事社 / (株)やまき                | ¥430,500,000       |              |    |    |
| 2                | (株)沖縄プラスチック産業 / 三幸開発             | ¥430,000,000       |              |    | 落札 |
| 3                | (有)ダイワ冷熱システム / 玉光産業(株)           | ¥430,350,000       |              |    |    |
| 4                | 南光開発(株) / (有)宜野座産業               | ¥430,200,000       |              |    |    |
| 5                | 南部電工(株) / (有)正光機械                | ¥430,300,000       |              |    |    |
| 6                |                                  |                    |              |    |    |
| 7                |                                  |                    |              |    |    |
| 8                |                                  |                    |              |    |    |
| 9                |                                  |                    |              |    |    |
| 10               |                                  |                    |              |    |    |
| 11               |                                  |                    |              |    |    |
| 12               |                                  |                    |              |    |    |
| 13               |                                  |                    |              |    |    |
| 14               |                                  |                    |              |    |    |
| 15               |                                  |                    |              |    |    |
| 16               |                                  |                    |              |    |    |
| 17               |                                  |                    |              |    |    |
| 18               |                                  |                    |              |    |    |
| 19               |                                  |                    |              |    |    |
| 20               |                                  |                    |              |    |    |