

入札者及び入札結果表

No. 43

工事(委託)名	高嶺小学校移転改築基本設計業務 JVAB				
担当課名	総務課(教)				
日時	令和2年1月10日(金) 10時00分				
落札者	(株)盛設計 / (有)いとまん建築センター				
落札額(円) (税抜き)	¥26,900,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥25,039,887		
設計価格(円) (税抜き)	¥32,280,000				
工期	令和2年1月17日 ~ 令和3年3月25日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)アート設計 / 樹設計工房	¥30,100,000			
2	(株)具志堅建築設計事務所 / 屋プランニング	¥31,000,000			
3	(株)国建 / (有)グロリア	¥31,000,000			
4	(株)現代設計 / ていーだ建築設計室合同会社	¥30,500,000			
5	(株)総合設計玉城 / 金城設計事務所 (聡)	¥30,700,000			
6	(株)渡久山設計 / TOM企画建築設計	¥24,000,000			最低制限 価格未満
7	(株)仲里一級建築士事務所 / (有)大幸設計事務所	¥30,020,000			
8	(株)松田・伸設計 / (株)与那嶺測量設計	¥30,500,000			
9	(株)盛設計 / (有)いとまん建築センター	¥26,900,000			落札
10	(株)ワールド設計 / 金城設計事務所 (清)	¥31,500,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 55

工事(委託)名	大里市営住宅B・C棟ストック総合改善設計業務				
担当課名	建設課				
日時	令和2年1月16日(木) 14時00分				
落札者	金城設計事務所				
落札額(円) (税抜き)	¥1,800,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥1,414,122		
設計価格(円) (税抜き)	¥1,850,000				
工期	令和2年1月21日～令和2年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	樹設計工房	¥1,800,000			
2	(有)いとまん建築センター				辞退
3	屋プランニング	¥1,820,000			
4	金城設計事務所(清)	¥1,800,000			
5	金城設計事務所(聡)	¥1,730,000			落札
6	(有)グロリア				辞退
7	(有)大幸設計事務所	¥1,790,000			
8	TOM企画建築設計	¥1,840,000			
9	ていーだ建築設計室合同会社	¥1,780,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 53

工事(委託)名	与那堀線磁気探査業務(その4)				
担当課名	建設課				
日時	令和2年1月28日(火) 10時00分				
落札者	(有)三ツ矢磁気測量				
落札額(円) (税抜き)	¥3,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,780,378		
設計価格(円) (税抜き)	¥3,690,000				
工期	令和2年1月31日～令和2年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)アーバンエンジニアリング	¥3,550,000			
2	(株)コモネット	¥3,680,000			
3	(有)大興技研	¥3,580,000			
4	大平総業(株)	¥3,600,000			
5	(株)大洋土木コンサルタント	¥3,650,000			
6	(株)玉一探査土木	¥3,620,000			
7	(株)濱設計	¥3,560,000			
8	(有)三ツ矢磁気測量	¥3,500,000			落札
9	(株)南テクノ	¥3,600,000			
10	(合)リュウタン	¥3,550,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					