

入札者及び入札結果表

No. 87

工事(委託)名	配水管布設工事7工区				
担当課名	工務課				
日時	平成30年7月3日(火) 10時00分				
落札者	(有)丸正開発				
落札額(円) (税抜き)	¥43,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥37,419,720		
設計価格(円) (税抜き)	¥44,200,000				
工期	平成30年7月5日～平成30年12月3日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	¥44,000,000			
2	(有)沖南建設	¥44,100,000			
3	(株)協亜建設	¥43,680,000			
4	(有)第三土建	¥44,000,000			
5	(株)大進建設	¥44,150,000			
6	(有)辰雄建設	¥43,900,000			
7	光建設(株)	¥44,200,000			
8	(有)丸正開発	¥43,500,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 86

工事(委託)名	配水管敷設工事8工区				
担当課名	工務課				
日時	平成30年7月3日(火) 11時00分				
落札者	(株)上原土木				
落札額(円) (税抜き)	¥64,330,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥55,581,500		
設計価格(円) (税抜き)	¥65,000,000				
工期	平成30年7月5日～平成30年12月3日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	¥64,330,000			落札
2	(株)金松組				辞退
3	(有)呉開発	¥64,700,000			
4	(株)呉屋組	¥64,500,000			
5	(有)大栄土建	¥64,800,000			
6	(株)西崎興業	¥64,500,000			
7	光建設(株)	¥64,600,000			
8	(有)丸正開発	¥64,550,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 92

工事(委託)名	米須地区農業集落排水管路布設工事(30-1)				
担当課名	農村整備課				
日時	平成30年7月9日(月) 10時30分				
落札者	(有)丸友開発				
落札額(円) (税抜き)	¥36,864,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥36,630,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥40,700,000				
工期	平成30年7月17日～平成30年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)金城建設				辞退
2	(有)成華開発	¥40,700,000			
3	(株)大協開発				辞退
4	(株)玉城組				辞退
5	(有)たましろ建設				辞退
6	(有)西崎緑地開発	¥40,300,000			
7	(有)丸友開発	¥36,864,000			落札
8	(株)山城組	¥39,000,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 72

工事(委託)名	小波蔵地区側溝整備工事(不調)				
担当課名	建設課				
日時					
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥2,660,400				
工期	平成30年7月31日～平成30年10月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	糸満総合造園				辞退
2	(株)上原防水塗装				
3	(有)三誠設備				辞退
4	(有)三和造園土木				辞退
5	(有)昴工業				辞退
6	(有)健開発				辞退
7	(有)まるやす建設				辞退
8	(有)ミリキ				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					