

入札者及び入札結果表

No. 108

工事(委託)名	さくら児童公園遊具更新工事				
担当課名	都市計画課				
日時	平成30年8月2日(木) 10時10分				
落札者	(有)大喜商建				
落札額(円) (税抜き)	¥26,250,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥23,850,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥26,500,000				
工期	平成30年8月6日～平成30年12月15日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設	¥26,450,000			
2	(有)大喜商建	¥26,250,000			落札
3	(有)大城建設	¥26,430,000			
4	(株)光邦開発	¥26,450,000			
5	(有)タイセイ産業				辞退
6	(有)力開発	¥26,320,000			
7	(有)豊秀興業	¥26,380,000			
8	(有)幸総合	¥26,400,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 93

工事(委託)名	米須小学校校内造成・通路整備工事				
担当課名	教育委員会総務課				
日時	平成30年8月6日(月) 10時00分				
落札者	(有)仲門工業				
落札額(円) (税抜き)	¥19,430,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥18,158,075		
設計価格(円) (税抜き)	¥19,658,406				
工期	平成30年8月13日 ~ 平成30年12月14日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥19,520,000			
2	(有)一城建設	¥19,490,000			
3	(有)大喜商建				辞退
4	沖縄古賀防水工業(株)				辞退
5	(有)宜野座産業	¥19,540,000			
6	(有)豊秀興業	¥19,470,000			
7	(有)仲門工業	¥19,430,000			落札
8	(有)明央土建				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 110

工事(委託)名	第一市営住宅解体工事				
担当課名	建設課				
日時	平成30年8月7日(火) 10時00分				
落札者	(有)大栄土建				
落札額(円) (税抜き)	¥34,100,000	最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥35,170,000				
工期	平成30年8月16日 ~ 平成31年1月25日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)金松組	¥34,990,000			
2	(株)協亜建設	¥34,900,000			
3	(有)金城建設				辞退
4	(株)呉屋組	¥34,800,000			
5	(有)大栄土建	¥34,100,000			落札
6	(有)第三土建	¥34,788,000			
7	(有)たましろ建設	¥34,665,000			
8	光建設(株)	¥34,650,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 102

工事(委託)名	西崎総合体育館有効活用整備工事(平成30年度分)				
担当課名	都市計画課				
日時	平成30年8月9日(木) 10時00分				
落札者	(株)共和技研				
落札額(円) (税抜き)	¥42,600,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥40,171,469		
設計価格(円) (税抜き)	¥43,840,000				
工期	平成30年8月13日～平成30年12月14日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)大城建設	¥43,401,000			
2	(有)沖南建設	¥42,963,200			
3	(株)共和技研	¥42,600,000			落札
4	(株)幸石建設	¥43,840,000			
5	(株)呉屋組	¥43,182,400			
6	(有)第三土建	¥42,744,000			
7	(株)玉城組	¥43,620,800			
8	(株)照屋土建				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 105

工事(委託)名	配水管布設工事2工区				
担当課名	工務課				
日時	平成30年8月22日(水) 10時00分				
落札者	(有)たましろ建設				
落札額(円) (税抜き)	¥94,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥85,751,154		
設計価格(円) (税抜き)	¥95,470,000				
工期	平成30年8月29日 ~ 平成32年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)金城建設	¥95,400,000			
2	(株)呉屋組	¥95,470,000			
3	(有)成華開発	¥94,900,000			
4	(有)大栄土建	¥95,000,000			
5	(有)たましろ建設	¥94,500,000			落札
6	(株)南成建設				辞退
7	(株)西崎興業	¥95,300,000			
8	(株)山城組				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 115

工事(委託)名	小波蔵地区側溝整備工事				
担当課名	建設課				
日時	平成30年8月27日(月) 14時00分				
落札者	翁長開発				
落札額(円) (税抜き)	¥2,965,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,660,400		
設計価格(円) (税抜き)	¥3,027,000				
工期	平成30年8月28日～平成30年11月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)上原地下	¥3,027,000			
2	(株)上原防水塗装	¥2,970,000			
3	翁長開発	¥2,965,000			落札
4	(有)山栄土建	¥2,977,000			
5	(有)三東開発	¥3,027,000			
6	(有)徳前屋造形	¥3,000,000			
7	(有)雅建設	¥3,000,000			
8	利興土建	¥2,990,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 114

工事(委託)名	真栄平公民館附属倉庫建設工事				
担当課名	政策推進課				
日時					
落札者	不調				
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥9,216,000				
工期	平成30年9月4日～平成30年12月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)開拓				辞退
2	(有)三東開発				辞退
3	(有)新				辞退
4	(有)タイセイ産業				辞退
5	(有)健開発				辞退
6	(有)Dプラン開発				
7	(有)豊秀興業				辞退
8	(有)南武建設				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 94

工事(委託)名		(仮称)糸満のくらし体感施設新築工事(建築・解体)			
担当課名		商工観光課			
日時					
落札者		不調			
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)		¥292,500,000			
工期		平成30年9月15日～平成31年2月28日			
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)協亜建設 / (有)大喜商建 / (有)Dプラン開発				辞退
2	(有)呉開発 / (株)金松組 / (有)健開発				辞退
3	(株)呉屋組 / 太志建設 / (株)西崎防水工業				辞退
4	(株)総合土木				辞退
5	(有)辰雄建設 / (株)玉清組 / (有)エス・アイ・シー				辞退
6	玉城工務店				辞退
7	(株)照屋土建 / (有)仲門工業 / (有)匠建				辞退
8	(株)南成建設 / (株)光邦開発 / (有)開拓				辞退
9	光建設(株) / (有)成華開発 / (有)新				辞退
10	(有)まるやす建設				辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					