

入札者及び入札結果表

No. 143

工事(委託)名	さつきの城地内配水管布設工事設計業務				
担当課名	工務課				
日時	平成31年2月5日(火) 10時30分				
落札者	(株)万代コンサルタント				
落札額(円) (税抜き)	¥4,150,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,265,979		
設計価格(円) (税抜き)	¥4,300,000				
工期	平成31年2月12日～平成31年3月18日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一心土木設計事務所	¥4,180,000			
2	(株)沖縄プランニング	¥4,260,000			
3	(株)金星技術	¥4,250,000			
4	(株)邦エンジニアリング	¥4,290,000			
5	上城技術情報(株)	¥4,230,000			
6	(株)大洋土木コンサルタント	¥4,250,000			
7	(株)東陽エンジニアリング	¥4,260,000			
8	(株)日興建設コンサルタント	¥4,200,000			
9	北斗設計(株)	¥4,250,000			
10	(株)万代コンサルタント	¥4,150,000			落札
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 141

工事(委託)名	真壁地内配水管敷設工事設計業務				
担当課名	工務課				
日時	平成31年2月5日(火) 11時30分				
落札者	(株)コモネット				
落札額(円) (税抜き)	¥8,450,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥6,679,183		
設計価格(円) (税抜き)	¥8,900,000				
工期	平成31年2月12日 ~ 平成31年3月18日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)礎コンサルタント	¥8,800,000			
2	(有)一心土木設計事務所	¥8,750,000			
3	(有)インプラン	¥8,720,000			
4	(株)金星技術	¥8,800,000			
5	(株)コモネット	¥8,450,000			落札
6	(株)翔エンジニアリング	¥6,525,000			最低制限 価格未満
7	(株)日興建設コンサルタント	¥8,800,000			
8	北斗設計(株)	¥8,800,000			
9	(株)丸島建設コンサルタント	¥8,800,000			
10	(有)琉測コンサルタント	¥8,840,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 142

工事(委託)名	摩文仁地内配水管布設工事設計業務				
担当課名	工務課				
日時	平成31年2月5日(火) 9時30分				
落札者	(有)インプラン				
落札額(円) (税抜き)	¥5,900,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥4,623,922		
設計価格(円) (税抜き)	¥4,623,922				
工期	平成31年2月12日～平成31年3月18日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)礎コンサルタント	¥6,050,000			
2	(有)インプラン	¥5,900,000			落札
3	(株)邦エンジニアリング	¥6,090,000			
4	(株)コモネット	¥6,050,000			
5	(株)シビルエンジニアリング	¥6,000,000			
6	(株)大洋土木コンサルタント	¥6,000,000			
7	(株)東陽エンジニアリング	¥6,070,000			
8	(株)南城技術開発	¥6,090,000			
9	(株)万代コンサルタント	¥6,100,000			
10	(株)南土木設計	¥6,050,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 136

工事(委託)名	中学校ブロック塀改修工事(設計)				
担当課名	教育委員会総務課				
日時	平成31年2月5日(火) 13時30分				
落札者	樹設計工房				
落札額(円) (税抜き)	¥1,720,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥1,343,682		
設計価格(円) (税抜き)	¥1,749,000				
工期	平成31年2月12日 ~ 平成31年3月20日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	樹設計工房	¥1,720,000			落札
2	一級建築士事務所 建築 アトリエ 原	¥1,730,000			
3	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥1,745,000			
4	(株)協和建設コンサルタント	¥1,740,000			
5	TOM企画建築設計	¥1,730,000			
6	(株)都市科学政策研究所				辞退
7	(株)渡南エンジニアリング	¥1,745,000			
8	(株)日興建設コンサルタント	¥1,740,000			
9	(株)丸島建設コンサルタント	¥1,740,000			
10	(株)与那嶺測量設計	¥1,742,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 145

工事(委託)名	平成30年度農業集落排水米須地区磁気探査(その3)				
担当課名	農村整備課				
日時	平成31年2月26日(火) 10時00分				
落札者	(株)玉一探査土木				
落札額(円) (税抜き)	¥5,054,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,053,772		
設計価格(円) (税抜き)	¥5,053,772				
工期	平成31年3月1日～平成31年3月29日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)礎コンサルタント	/			辞退
2	(有)大西測量エンジニア	¥5,020,000			最低制限 価格未満
3	(有)開拓	¥5,030,000			最低制限 価格未満
4	(有)金城技研	¥5,482,000			
5	(株)幸石建設	/			辞退
6	(株)シビルエンジニアリング	¥6,400,000			
7	(株)玉一探査土木	¥5,054,000			落札
8	(有)たましろ建設	¥5,380,000			
9	(株)玉清組	/			辞退
10	(株)南テクノ	¥5,120,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 144

工事(委託)名	米須小学校校舎新增改築工事(監理)※不調				
担当課名	教育委員会総務課				
日時	平成31年2月27日(水) 10時00分				
落札者	不 調				
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥18,701,760				
工期	平成31年3月5日 ~ 平成32年3月20日				
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)アート設計	/			辞退
2	(株)泉設計	/			辞退
3	(株)協和設計事務所	/			辞退
4	(株)具志堅建築設計事務所	/			辞退
5	(株)国建	/			辞退
6	(株)国吉設計	/			辞退
7	(株)現代設計	/			辞退
8	(有)三和総合設計	/			辞退
9	(株)渡久山設計	/			辞退
10	(株)松田・伸設計	/			辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					